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GRAD ŠIBENIK, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, Šibenik, OIB: 55644094063, (dalje u tekstu: Grad 

Šibenik), zastupan po Gradonačelniku Željku Buriću s jedne strane,  

 

i 

 

VALLIS SOLARIS d.o.o., Savska cesta 32, Zagreb, OIB: 74006807685 (dalje u tekstu: Vallis Solaris, a zajedno 

s Gradom Šibenikom: Sporazumne strane), zastupano po g. Željku Selaku, direktoru, s druge strane  

 

sklapaju u Šibeniku, [●].[●].2023. godine sljedeći 

 

SPORAZUM O NAMJERAVANOM RAZVOJU INDUSTRIJSKOG PROJEKTA  

NA PODRUČJU GRADA ŠIBENIKA  

 

 

1. PREDMET 

SPORAZUMA 

 

1.1. Ovim Sporazumom o namjeravanom razvoju industrijskog projekta na 

području Grada Šibenika (dalje u tekstu: Sporazum) Sporazumne strane: (i) 

izlažu svoje namjere vezano za Projekt (definiran u nastavku), te postavljaju 

temelj za uređenje budućih odnosa pri realizaciji Projekta te napose pri 

realizaciji ugovora o kupoprodaji Nekretnina (definirane u nastavku) i drugih 

ugovora povezanih s Projektom. 

 

2. PROJEKT 

 

2.1. Sporazumne strane su suglasne da Vallis Solaris radi na razvoju projekta, koji 

obuhvaća niz razvojno–istraživačkih, industrijskih i energetskih projekata 

koji će biti povezani u programsku cjelinu, kao i popratnih rezidencijalnih i 

drugih pomoćnih objekata namijenjenih za smještaj zaposlenika, a koji se 

imaju razviti na području Grada Šibenika, Šibensko-kninske županije i šire 

(dalje u tekstu: Projekt). Glavne dionike Projekta trenutačno predstavljaju 

Fraunhofer institut za solarne energetske sustave -ISE (kojega u vlasničkoj 

strukturu predstavlja matično društvo Fraunhofer - Gesellschaft zur 

Förderung der angewandten Forschung e.V (München)),  ValSol AG (Zug), 

MSB Elektronik (Crailsheim), Stahl GmbH (Crailsheim). 

 

2.2. Projekt, kako je trenutačno planiran, podrazumijeva integriranu proizvodnju 

fotonaponskih modula i pripadajuće opreme koja se temelji na vertikalno 

povezanom industrijsko-tehnološkom proizvodnom lancu te na proizvodnji 

fotonaponske električne energije, zelenog vodika i zelenih sintetičkih goriva 

u Republici Hrvatskoj. U odnosu na strogo industrijske aktivnosti, Projekt za 

sada planira obuhvatiti sljedeća postrojenja: 

- lanac vrijednosti fotonaponske industrije (ingot, wafer, solarna ćelija, 

modul) 

- proizvodnju izmjenjivača 
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- proizvodnju solarnog stakla 

- proizvodnju sistemskih komponenti 

- proizvodnju zelenog vodika 

- proizvodnju metanola i sintetičkih goriva. 

 
Povrh navedenog, Projekt smjera i prijenosu vodećih tehnologija pohrane 

električne energije te proizvodnji stacionarnih i mobilnih baterijskih sustava 

u Republici Hrvatskoj, kao i suradnji s hrvatskim sveučilištima i institutima u 

cilju prijenosa znanja i tehnologije kroz zajedničko provođenje primijenjenih 

istraživanja u području obnovljivih izvora energije, pohrane energije i 

energetske učinkovitosti. 

 

2.3. Za uspješnu realizaciju Projekta, s obzirom na njegovu veličinu, složenost i 

multidimenzionalnost, potrebna je uključenost, kao i usklađen, razuman i 

otvoren odnos niza aktera sa strane javne vlasti, kako upravnih tijela, tako i 

trgovačkih društava u javnom vlasništvu. Naime, Projekt bi se trebao 

prostirati na zemljištima različite namjene, za njegovo ostvarenje potrebna 

je prethodna realizacija niza infrastrukturnih zahvata (između ostalog, 

izgradnje dalekovoda, plinovoda, željeznice, moguće i dodatne opskrbe 

vodom i dodatne odvodnje itd.) i sl. U slučaju uspješne realizacije svih 

potrebnih pretpostavki, sam plan provedbe Projekta predviđa u prvih 10 

godina od dana potpisa ovog Sporazuma ostvarenje ukupne vrijednosti 

ulaganja od oko 5 milijardi eura, od čega se 1 milijarda eura odnosi isključivo 

na direktno ulaganje u industrijska postrojenja na području poduzetničke 

zone Podi. U smislu zapošljavanja, dostizanje maksimalnog razvojnog učinka 

očekuje se već nakon prvih 8 godina, do kada je planirano otvaranje oko 

5000 novih radnih mjesta.  

 

2.4. Za ostvarivanje ciljeva navedenih u točki 2.3., koje je u pojedinim scenarijima 

moguće i znatno premašiti, potrebno je pravovremeno i kapacitetima 

dostatno ostvariti niz preduvjeta koji se primarno odnose na sljedeće: 

• Površine zemljišta za industrijska postrojenja 

- za razvoj površinom planiranih industrijskih postrojenja neophodna 

je minimalna površina od 100ha povezanih u jedinstvenu cjelinu, 

konfiguracijski i položajno prikladnih 

- ukupna površina koju je potrebno osigurati ovisit će o važećem 

koeficijentu izgrađenosti, zahtjevima za razvoj pojedinih tipova 

infrastrukture te postojanju pojedinih površina neprikladnih za 

gradnju (preveliki nagibi, usjeci, vododerine i sl.)  

• Opskrba električnom energijom iz obnovljivih izvora 
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- posebnim studijama (koje su fazi izrade) utvrdit će se maksimalni 

potencijali opskrbe poduzetničke zone Podi električnom energijom 

iz obnovljivih izvora 

- razvojem individualnih scenarija odredit će se dinamika opskrbe 

električnom energijom u odnosu na mogućnost kupovine od 

postojećih opskrbljivača i proizvođača te razvoja vlastitih 

energetskih postrojenja na udaljenim lokacijama ili na lokaciji same 

poduzetničke zone Podi 

- godišnja potrošnja električne energije koju je potrebno osigurati za 

razvoj ukupno planiranih kapaciteta iznosi 103.500 MWh/g u 

početku razvojnog ciklusa i doseže 15.860.670 MWh/g na kraju 

razvojnog ciklusa 

- ukupno preliminarno planirani kapaciteti vlastitih fotonaponskih 

elektrana dosežu 10GW, a za čije ostvarenje je potrebno provesti 

čitav niz aktivnosti dubinskog snimanja postojećih projekata, 

razvoja vlastitih projekata te izrade studije mogućnosti povezivanja 

svih potencijalnih vlastitih i partnerskih energetskih polja na 

poduzetničku zonu Podi 

• Opskrba vodom i odvodnja 

- za realizaciju planiranih ulaganja u industrijska postrojenja 

neophodno je osigurati kontinuiranu opskrbu vodom minimalnim 

kapacitetom od 150l/s, pri čemu treba imati u vidu da je trenutno 

moguće osigurati isključivo pitku vodu iz postojećeg sustava 

vodovoda, što zbog cijene takve vode ima i određeni ekonomski 

učinak, koji će utjecati na financijsku strukturu Projekta  

- neophodno je razmotriti, pored postojećeg sustava vodovoda, i sve 

druge potencijalne izvore iz kojih je moguće osigurati dodatne 

količine vode (oborinske vode, iskop bunara, desalinizacija morske 

vode, tehnička voda iz pročistača i sl.) 

- potrebno je provesti studije kojima se analiziraju sve mogućnosti i 

učinci primjene tehnologija recikliranja vode na samoj lokaciji i 

minimiziranja količine otpadnih voda (dio studija je već u fazi izrade) 

- potrebno je utvrditi i zadovoljiti sve ekološke i tehničke zahtjeve za 

prihvat otpadnih voda te recikliranje, a za što je nužno precizno 

utvrditi maksimalne mogućnosti prihvata otpadnih voda u postojeći 

sustav odvodnje, buduće planove razvoja gradskog sustava 

odvodnje, a onda i potrebna ulaganja Vallis Solarisa  

• Opskrba prirodnim plinom 

- potrebno je osigurati dostatne količine plina – u tom smislu, 

pokrenuta je komunikacija s koncesionarom na plinskoj 
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distribucijskoj mreži te glede izgradnje novog, odgovarajućeg 

priključka do točke potrošnje 

- potrebno je poštivati planirane rokove, koji su za sada potvrđeni te 

su u tijeku koordinacijske aktivnosti s drugim javno-pravnim tijelima 

i državnim poduzećima  

• Logistika 

- nužno je osigurati industrijski kolosijek i priključak na željezničku 

mrežu te su u tijeku razgovori i koordinacijske aktivnosti s ciljem 

utvrđivanja jasnih preduvjeta realizacije, rokova i mogućnosti 

financiranja 

- na užem i širem području grada potrebno je utvrditi logističke 

koridore te utvrditi utjecaj teretnog prometa na uobičajene 

prometne tokove 

- potrebno je osigurati priključak na autocestu, s usklađenim 

rokovima – u fazi je realizacije  

- potrebno je osigurati uvid u raspoložive lučke kapacitete, planove 

razvoja lučkog područja, postojeće koncesionare i opremu za 

pretovar kojom raspolažu, a u cilju utvrđenja da sve navedeno 

zadovoljava potrebe Projekta 

• Radna snaga 

- puštanje u rad industrijskih postrojenja u početnoj fazi predviđa 

zapošljavanje oko 1.000 zaposlenika, točno određene kvalifikacijske 

strukture, nakon čega u idealnom scenariju broj zaposlenika doseže 

5.000 u razdoblju 5-8 godina  

- potrebno je ostvariti uspješne koordinacijske aktivnosti (upravo u 

tijeku) sa svim relevantnim čimbenicima obrazovnog sustava na 

području grada i šire, s ciljem definiranja trenutne dostupnosti 

radne snage, pokretanja suradnje između hrvatskih i njemačkih 

obrazovnih i znanstvenih institucija, razvoja novih i prilagodbe 

postojećih obrazovnih programa te unapređenja kapaciteta i 

opremljenosti obrazovnih institucija 

- neophodno je precizno utvrditi maksimalnu zonu gravitacije radne 

snage, mjere za privlačenje i zadržavanje zaposlenika, postojeće 

stambene i smještajne kapaciteta, veličinu i modele ulaganja u 

smještajne kapacitete.  

 

2.5. Pored izravnih koristi koje proizlaze iz realizacije izravnih stranih ulaganja i 

zapošljavanja, na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini očekuje se 

ostvarivanje sljedećih učinaka: 

- snažan razvoj ljudskih potencijala kroz privlačenje i stalnu edukaciju 

najkvalitetnijih kadrova na području grada, županije, ali i šire (od 
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proizvodnih kadrova preko tehničara i inženjera do suradnika u 

znanstveno-istraživačkim i inovacijskim aktivnostima te ključnih 

menadžera) 

- razvoj ekološki održive industrije te umanjenje stupnja zagađenja na 

lokalnoj i regionalnoj razini (prvenstveno zbog korištenja CO2 od najvećih 

zagađivača kao jedne od glavnih komponenti u procesu prerade vodika) 

- stvaranje osnova za strateško upravljanje razvojem na regionalnoj i 

nacionalnoj razini kroz smještanje pojedinih industrijskih postrojenja u 

područja s najvećim razvojnim potencijalom 

- transformacija hrvatskog gospodarstva u smjeru industrijalizacije i izvoza 

(kroz razvoj i izgradnju cjelokupnog lanca vrijednosti foto−naponske 

industrije, od faze znanstvenog istraživanja, preko industrijske 

proizvodnje do izvoza zelene električne energije i industrijskih proizvoda) 

- uključivanje hrvatske znanstvene i poslovne zajednice u trenutno 

najpropulzivnije znanstveno i industrijsko područje – foto-naponske i 

vodikove tehnologije 

- mogućnost znatno snažnije i fokusiranije apsorpcije EU fondova u 

području istraživanja, razvoja i inovacija 

- promjena trenutne demografske slike i unapređenje dugoročnih 

demografskih trendova kroz otvaranje većeg broja visokokvalificiranih 

radnih mjesta 

- znatno unapređenje ugleda investicijske destinacije, posebice u odnosu na 

njemačku industriju koja je svoj razvoj te industrijska ulaganja 

koncentrirala u državama u okruženju 

- znatno smanjenje ovisnosti o uvozu električne energije i povećanje izvoza 

kroz uspostavu energetskog sustava samodostatnosti i konkurentnih 

cijena 

- usklađivanje s aktualnim europskim i njemačkim razvojnim strategijama 

koje se baziraju na energetskoj transformaciji te na smanjenju industrijske 

ovisnosti o trećim državama tj. pokretanju industrija visoke tehnologije 

kroz cjelokupne lance vrijednosti na području EU (zbog činjenice da se 

takav pristup u kratkom i srednjem roku ne može imitirati). 

 

2.6. Projekt je do sada podržao niz relevantnih institucija, uključujući Vladu 

Republike Hrvatske (putem Memoranduma o razumijevanju između Vlade 

RH i dionika Projekta), Vladu SR Njemačke i Europsku komisiju.   

 

2.7. Sporazumne strane su suglasne da će za razvoj Projekta biti neophodno 

osigurati pravovremenu raspoloživost ključne infrastrukture u traženim 

kapacitetima, prije svega plinovoda, vodovoda i odvodnje, dalekovoda te 

željezničke mreže. Kako bi se omogućila gradnja maksimalnih kapaciteta 
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industrijskih postrojenja, potrebno je uložiti zajedničke napore u svrhu 

pronalaženja optimalnih tehnoloških, ekoloških, prostornih, financijskih, 

pravnih i drugih rješenja, kojima bi se osigurale odgovarajuće količine vode,  

plina te električne energije iz obnovljivih izvora.  

 
2.8. U svrhu osiguravanja dovoljnih količina električne energije iz obnovljivih 

izvora za potrebe opskrbe budućih industrijskih postrojenja, dionici Projekta 

uložit će znatna financijska sredstva u gradnju vlastitih fotonaponskih 

elektrana, uključujući i stacionarne baterijske sustave, vodeći pri tom brigu 

o njihovim smještanju u što je moguće većoj blizini planiranih industrijskih 

postrojenja.   

 
2.9. S obzirom na potencijal Projekta, u smislu dovođenja novih, čistih industrija, 

razvoja infrastrukture, značajnog zapošljavanja prvenstveno 

visokoobrazovanog kadra, koji svojim obimom te multiplicirajućim učincima 

prelazi okvire grada Šibenika, Grad Šibenik iskazuje zainteresiranost za 

trajnu podršku Projektu, u cilju svojeg daljnjeg, cjelovitog i ekološki 

prihvatljivog razvoja. 

 
2.10. U slučaju ograničenosti nužnih preduvjeta, odnosno raspoloživih resursa za 

gradnju pojedinih industrijskih postrojenja na području Grada Šibenika, ista 

će biti izgrađena na drugim lokacijama te logistički povezana, kako bi 

industrijski lanac vrijednosti bio u potpunosti funkcionalan.  

 

3. NEKRETNINE 

 

3.1. Vallis Solaris i drugi dionici Projekta su prepoznali poduzetničku zonu Podi 

kao potencijalni prostor za izgradnju industrijskih postrojenja opisanih pod 

2.2. ovog Sporazuma, a Grad Šibenik je zainteresiran za stavljanje na 

raspolaganje potrebne površine zemljišta za istu namjenu. 

 

3.2. Sporazumne strane utvrđuju da je za realizaciju  svih  Projektom predviđenih 

ulaganja u industrijsku proizvodnju u planiranim kapacitetima optimalna 

površina pod građevinama od cca 100 ha, odnosno sveukupno zemljišta od 

najmanje 300 ha, imajući u vidu trenutno važeći koeficijent izgrađenosti 

sukladno važećoj prostorno planskoj regulativi. 

 
3.3. Utvrđuje se da su trenutačno za prodaju slobodne nekretnine u vlasništvu 

Grada Šibenika i to k.č. 2126/15 k.o. Vrpolje površine cca 50 ha i k.č. 2130/16 

k.o. Vrpolje površine cca 10 ha, a da je za realizaciju planiranih ulaganja 

trenutačno neophodno uključiti i dijelove čest. zem. 2126/9, 2130/4, 2146/1 

te za cijelo čest. zem. 2126/2, 2126/3, i 2126/4 sve k.o. Vrpolje u vlasništvu 

Republike Hrvatske ukupne površine cca 200 ha ( u daljnjem tekstu: 

Nekretnine), a po potrebi i druge čestice kako je to prikazano u grafičkom 
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prikazu budućeg razvoja poduzetničke zone Podi koji je sastavni dio ovog 

Sporazuma.  

 

3.4. Grad Šibenik je u trenutku potpisa ovog Sporazuma kod nadležnog 

ministarstva već pokrenuo postupak raspolaganja zemljištem u vlasništvu 

Republike Hrvatske navedenim pod 3.3., tražeći da da se izvrši darovanje 

nekretnina u korist Grada, sukladno odredbama Zakona o unapređenju 

poduzetničke infrastrukture. Predmetne nekretnine su ujedno obuhvaćene 

Odlukom o osnivanju poduzetničke zone Podi Šibenik. 

 

3.5. Vallis Solaris je upoznat s načinom raspolaganja nekretninama u 

Poduzetničkoj zoni Podi, temeljenom na važećem zakonodavstvu Republike 

Hrvatske, posebno na Odluci o uvjetima i postupku raspolaganja 

nekretninama u vlasništvu Grada Šibenika na području Gospodarske zone 

Podi Šibenik („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 8/11. , 6/12., 9/13., 

4/16. i 9/19). 

 
3.6. S obzirom na opseg i značaj Projekta Grad Šibenik je voljan razmotriti svaku 

inicijativu Vallis Solarisa u cilju izmjena Odluke iz prethodnog stavka, te 

drugih akata Grada kojima se uređuju pitanja od interesa za realizaciju 

Projekta, ukoliko bi izmjena istih pridonijela efikasnijoj realizaciji samog 

Projekta.  

 
3.7. Po sklapanju ovog Sporazuma, na svakodobni poziv Vallis Solarisa, Grad će 

pokrenuti postupak potreban radi sklapanja ugovora o kupoprodaji za 

Nekretnine koje u relevantnom trenutku budu u vlasništvu Grada. 

 
3.8. Grad Šibenik potvrđuje da je Vallis Solaris ovlašten, osobno i/ili putem 

profesionalnih savjetnika, njihovih zastupnika i/ili opunomoćenika, po 

sklapanju ovog Sporazuma vršiti detaljne analize Nekretnina u svrhu 

procjene njihove prikladnosti za razvoj Projekta, odnosno pojedinih njegovih 

dijelova, te će u tu svrhu Grad Šibenik navedenim osobama omogućiti 

slobodan pristup Nekretninama kao i potrebnu logističku podršku.  

 

3.9. Grad Šibenik potvrđuje da je svjestan činjenice da je jedini interes Vallisa 

Solarisa u stjecanju Nekretnina budući razvoj Projekta, tako da 

nemogućnost razvoja Projekta onako kako jest i bude zamišljeno, iz bilo 

kojeg razloga, dovodi do nestanka bitnog poticaja Vallis Solarisa steći i imati 

Nekretnine. 
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3.10. Grad Šibenik potvrđuje da su od do sada poznatih tehničkih i tehnoloških 

parametara koje Grad Šibenik, odnosno poduzeća u njegovom isključivom ili 

pretežitom vlasništvu, mogu osigurati i za to jamče sljedeće: 

3.10.1. količina vode koju je trenutačno moguće dostaviti Projektu iznosi 

150 litara u sekundi, u svakom trenutku, tijekom čitave godine, s tim 

da se za sada može dostavljati isključivo pitka voda; 

3.10.2. odvodnju otpadnih voda najmanje 60 litara u sekundi kroz sustav 

odvodnje fekalnih otpadnih voda grada Šibenika, uz uvjet da otpadne 

vode zadovolje kriterij temperature te druge uvjete određene u 

Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda . 

 

4. OBVEZE 

GRADA 

ŠIBENIKA 

 

4.1. S obzirom na multidimenzionalnost Projekta te nužnost uključenosti niza 

javnopravnih tijela, Grad Šibenik će uložiti sve napore kako bi sa svoje strane 

u svako doba ispunjavao sve propisane i ugovorene obveze, a ujedno i pružio 

Vallis Solarisu podršku u odnosima s drugim tijelima i trgovačkim društvima 

u javnom vlasništvu, uključujući, ne ograničavajući se na, koordinaciju 

aktivnosti s tim drugim tijelima i trgovačkim društvima. 

 

4.2. U tom kontekstu, u cilju razvoja Projekta, Grad Šibenik preuzima obvezu 

poduzeti, između ostalih, sljedeće radnje: 

4.2.1. dostavljati Vallis Solarisu potrebne tehničke informacije kako bi se 

mogli pravilno i potpuno utvrditi tehnički zahtjevi i mogućnosti 

Projekta, s obzirom na (uključujući, bez ograničenja na) vodoopskrbu, 

odvodnju otpadnih voda, pristupne ceste i druge informacije koje su 

u njegovoj nadležnosti kao i u nadležnosti trgovačkih društava u 

vlasništvu Grada, 

4.2.2. u svrhu ispunjenja obveze iz prethodne točke, između ostalog, 

dovesti Vallis Solaris u vezu s nadležnim gradskim odjelima, kao i 

odjelima u nadležnim trgovačkim društvima, 

4.2.3. po potrebi poduzeti radnje radi provedbe postupka izmjena i dopuna 

urbanističkog plana uređenja poduzetničke zone Podi, a s obzirom na 

obuhvat planiranog Projekta, kao i njegov sadržaj, 

4.2.4. odlučiti o izdavanju svih dozvola, odobrenja i suglasnosti koje Vallis 

Solaris zatraži (uključujući, ne ograničavajući se na, lokacijske i 

građevinske dozvole) u rokovima određenima zakonom, 

4.2.5. u slučaju potrebe za suradnjom s drugim tijelima javne vlasti ili 

trgovačkim društvima u javnom vlasništvu, proaktivno i afirmativno 

raditi na promicanju i osiguranju takve suradnje u najboljem interesu 

Projekta, 

4.2.6. osigurati i podržati suradnju Vallis Solarisa sa Sveučilištem u Zagrebu, 

glede daljnjeg razvoja Studijskog programa Energetske učinkovitosti i 
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obnovljivih izvora, a koji program je Grad Šibenik i do sada podržavao, 

kako bi se osigurao odgovarajući broj visokokvalificiranih stručnjaka 

koji bi potencijalno po završetku obrazovanja surađivali u radu 

Projekta, 

4.2.7. poduzeti sve radnje potrebne radi provođenja postupka sklapanja 

ugovora o kupoprodaji Nekretnina s Vallis Solarisom na svakodobni 

poziv istog. 

 

4.3. Grad Šibenik potvrđuje svjesnost da je utvrđivanje tehničkih zahtjeva i 

mogućnosti Projekta složeno i zahtijeva znatne ljudske resurse i financijske 

i vremenske izdatke te se u tom smislu obvezuje osigurati da sve informacije 

u smislu stavka 4.2.1. ovog Sporazuma budu dostavljene točne, cjelovite i 

kao dio dugoročnog planiranja nadležnih tijela i trgovačkih društava. 

  

4.4.  Grad Šibenik poduzima obvezu podržavati Projekt, a osobito: 

4.4.1. podržati Vallis Solaris u daljnjoj komunikaciji s nadležnim 

javnopravnim tijelima i institucijama, a osobito pružiti podršku u 

nastojanjima da se za Projekt osiguraju (i) odgovarajuća opskrba 

plinom, (ii) odgovarajuće pristupne ceste, (iii) odgovarajuća opskrba 

električnom energijom, (iv) potrebna željeznička mreža, (v) ostale 

pretpostavke potrebne za uspješan razvoj i realizaciju Projekta 

4.4.2. podržati Vallis Solaris u mogućoj komunikaciji s privatnim osobama, 

vlasnicima zemljišta i postrojenja na području Grada Šibenika a u 

planiranom obuhvatu Projekta, odnosno Projektnih aktivnosti 

(primjerice, za potrebe izgradnje elektrane, izgradnje rezidencijalnih 

objekata i sl.) 

4.4.3. podržati Vallis Solaris u nastojanjima da osigura suradnju sa 

znanstvenom zajednicom u Šibeniku, Zadru, Kninu i drugim mjestima 

po potrebi, u cilju obrazovanja dovoljnog broja stručnjaka koji bi 

mogli raditi na Projektu, a koji broj je u Republici Hrvatskoj 

trenutačno nedostatan 

4.4.4. poduzeti sve aktivnosti kako bi Nekretnine mogle obuhvatiti i 

dodatne površine eventualno potrebne za razvoj Projekta, 

uključujući, bez ograničenja, provođenje odgovarajućih postupaka s 

Republikom Hrvatskom kako bi se dodatne površine uključile u 

Projekt, bilo izravnim odnosom između Vallis Solarisa i RH, bilo 

proširenjem poduzetničke zone Podi te potom provođenja 

odgovarajućeg postupka raspolaganja tim površinama od Grada 

Šibenika 
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4.4.5. u roku od godinu dana  od dana potpisa ovog Sporazuma suzdržati se 

od  bilo kakvog raspolaganja Nekretninama osim na traženje Vallis 

Solarisa 

4.4.6. podržati razvoj rezidencijalnih nekretnina potrebnih za smještaj 

zaposlenika, što uključuje pomoć prilikom ishođenja svih potrebnih 

odobrenja od nadležnih tijela te koordinacije cjelokupnog postupka 

4.4.7. podržati Vallis Solaris u mogućoj namjeri da se Projekt uvrsti u listu 

strateških projekata Republike Hrvatske sukladno Zakonu o 

strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, odnosno 

sam inicirati odgovarajući postupak ukoliko to bude uvjet za stjecanje 

nekretnina koje su u trenutku potpisa ovog Sporazuma u vlasništvu 

Republike Hrvatske. 

 

5. OBVEZE VALLIS 

SOLARISA 

 

5.1. Vallis Solaris se obvezuje, između ostalog: 

5.1.1. razvijati Projekt tako da bude ozbiljan, kapitalan, multidisciplinarni 

industrijski projekt od šireg značenja za zajednicu, u smislu financijski 

značajne greenfield investicije te zapošljavanja značajnog broja 

stručnjaka iz Republike Hrvatske, a osobito iz Grada Šibenika i okolnih 

područja 

5.1.2. u svakom trenutku biti na raspolaganju Gradu Šibeniku za sve 

informacije koje Gradu Šibeniku budu bile potrebne vezano uz 

Projekt (a koje Vallis Solaris bude imao na raspolaganju te bude smio 

dijeliti s trećima)  

5.1.3. u svojim javnim nastupima, kada ih bude, naznačiti podršku Grada 

Šibenika Projektu. 

 

6. ZAJEDNIČKA 

RADNA 

SKUPINA  

 

6.1. Kako bi se osigurala operativnost Sporazumnih strana u provedbi ovog 

Sporazuma, Sporazumne strane imenuju skupinu stručnjaka koji će na 

sastancima barem jednom mjesečno (do 10. dana u mjesecu) raspraviti do 

tada poduzete radnje, kao i planirane radnje, kako sa strane Vallis Solarisa, 

tako sa strane Grada Šibenika. 

 

6.2. Sa strane Vallis Solarisa u zajedničku radnu skupinu imenuje se g. Marko 

Lončarević. 

 
6.3. Sa strane Grada Šibenika, kao stručnjaci Grada Šibenika i njegovih trgovačkih 

društava, u zajednički tim imenuju se g. Danijel Mileta, zamjenik 

gradonačelnika, g. Tihomir Paškov, pročelnik Upravnog odjela za 

gospodarenje gradskom imovinom, i g. Jakov Terzanović, direktor PODI 

ŠIBENIK d.o.o. 
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6.4. Svaka Sporazumna strana ovlaštena je u svakom trenutku promijeniti sastav 

svojih predstavnika u zajedničkoj radnoj skupini, ali ne i smanjiti njihov broj, 

osim uz prethodnu suglasnost druge Sporazumne strane. 

 

7. RAZVOJ 

PROJEKTA 

7.1. Vallis Solaris se obvezuje razvijati Projekt, zajedno s drugim dionicima 

Projekta, uz primjenu najviših stručnih i profesionalnih standarda, u svim 

njegovim segmentima.  

 

7.2. Uvijek uz primjenu stavka 7.1, Vallis Solaris je slobodan odabirati partnere u 

realizaciji Projekta, uključujući izvođače radova i podugovaratelje, s tim da 

su takvi odabiri uvijek na izbor i rizik Vallis Solarisa, bez stvaranja ikakvih 

dodatnih obveza za Grad Šibenik. 

 
7.3. Eventualna promjena kontrole nad Vallis Solaris, kao ni eventualna 

promjena u financijskoj strukturi Projekta (uključujući, ne ograničavajući se 

na, zajmodavce i dionike Projekta), ne utječu na ovaj Sporazum niti 

Sporazum utječe na njih. 

 
7.4. Pokaže li se tijekom razvoja Projekta to potrebnim ili korisnim, Grad Šibenik 

će u okviru svojih ovlasti, na poziv Vallis Solarisa, izdati odgovarajuće 

potvrde ili dati odgovarajuće izjave ili sklopiti odgovarajuće sporazume kako 

bi ih Vallis Solaris predočio, odnosno predao financijskim institucijama 

zainteresiranima za financiranje ili refinanciranje razvoja Projekta. 

 
7.5. Sporazumne strane su suglasne da ovaj Sporazum ni u kom slučaju nema 

elemenata ortačkog ugovora. 

 
7.6. Okvirni hodogram ključnih aktivnosti temeljem ovog Sporazuma, uključujući 

planiranu dinamiku koju će Sporazumne strane u dobroj vjeri nastojati što 

je praktično više moguće poštivati, prilaže se ovom Sporazumu kao njegov 

Privitak 2. 

 

8. PROMIJENJENE 

OKOLNOSTI; 

RASKID 

SPORAZUMA 

8.1. Sporazumne strane utvrđuju kako je, uslijed vremena potrebnog za 

pripremu i provedbu Projekta, moguće da dođe do promjene okolnosti 

bitnih za razvoj Projekta.  

 

8.2. U slučaju nastanka okolnosti koje u bitnome utječu na razvoj Projekta, bilo 

u smislu dinamike razvoja ili troška razvoja ili uopće mogućnosti razvoja 

Projekta onako kako jest, odnosno kako bude zamišljen, Vallis Solaris bit će 

ovlašten, po vlastitom izboru zatražiti od Grada produženje rokova, 

izmijeniti budući terminski plan, odgoditi pojedinu obvezu ili raskinuti ovaj 

Sporazum ili pak zatražiti od Grada drugu činidbu a sve to u skladu s 
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odredbama relevantnih Zakona i drugih propisa važećih u trenutku nastanka 

okolnosti.   

 

8.3. Grad Šibenik se osobito obvezuje osigurati, koliko je to u njegovoj 

nadležnosti i moći, da politički događaji (npr. promjena vladajuće stranke, 

vlade, ministra, gradonačelnika) nemaju nepovoljan utjecaj na Projekt ili 

Vallis Solaris. 

  

9. POVJERLJIVOST 

I STRATEGIJA 

KOMUNIKACIJE 

9.1. Grad Šibenik će sklapanje Sporazuma, planove Vallis Solarisa i općenito 

Projekt i s njim vezane pregovore i razgovore te druge povezane informacije 

čuvati strogo povjerljivima, osim ako je to zakonom drugačije uvjetovano s 

obzirom na položaj Grada kao tijela javne vlasti. Sporazumne strane će 

sporazumno odrediti trenutak od kojeg i način na koji će se o Projektu i ovom 

Sporazumu komunicirati s javnošću te dogovoriti daljnju strategiju 

komunikacije o Projektu. 

 

9.2. Vallis Solaris je ovlašten svoje profesionalne savjetnike, kao i potencijalne 

dionike Projekta, upoznati s ovim Sporazumom. 

 

10. ZAVRŠNE 

ODREDBE 

10.1. Pisana komunikacija vezana uz provedbu ovog Sporazuma odvijat će se 

putem sljedećih adresa: 

 

- Za Vallis Solaris: 

Vallis Solaris d.o.o. Savska cesta 31, 10 000 Zagreb, n/r g. Marka 

Lončarevića, e-pošta mloncarevic@vallissolaris.com 

 

- Za Grad Šibenik: 

Grad Šibenik Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 21 000 Šibenik, n/r 

g. Tihomira Paškova, e pošta tihomir.paskov@sibenik.hr. 

 

10.2. Na ovaj Sporazum primjenjuje se hrvatsko pravo. 

 

10.3. Svaka Sporazumna strana snosit će svoje troškove vezano uz pripremu, 

pregovaranje i sklapanje ovog Sporazuma i bilo kakvih naknadnih ugovora 

između Sporazumnih strana vezanih uz Projekt. 

 

10.4. U slučaju da bilo koja odredba ovog Sporazuma jest ili postane 

protuzakonita, nevaljana ili neprovediva, to neće utjecati na zakonitost, 

valjanost i provedivost ostalih odredbi Sporazuma. Sporazumne strane će 

poduzeti sve moguće za izvršenje radnji i/ili izmjena potrebnih da se 

mailto:mloncarevic@vallissolaris.com
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proizvedu isti pravni i gospodarski učinci namjeravani pri sklapanju ovog 

Sporazuma, odnosno takve nezakonite, nevaljane ili neprovedive odredbe. 

 

10.5. Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisa sporazumnih strana a trajat 

će do konačne realizacije Projekta opisanog pod 2.2. a najduže 10 godina.  

 

 

Za Grad Šibenik:    Za Vallis Solaris d.o.o.: 

 

 

________________________   ________________________ 

Gradonačelnik Željko Burić   Željko Selak, direktor 
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PRIVITAK 1 

Grafički prikaz budućeg razvoja poduzetničke zone Podi 
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PRIVITAK 2 

Hodogram aktivnosti 


