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Žiro račun: PBZ 2340009-1110309292 otvoren kod PBZ d.d. Zagreb. Uprava: Branimir Cindori, zastupa društvo pojedinačno i samostalno. 
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GLAVNI PROJEKTANT: 

Damir Ivšić, dipl. ing. arh. 
 

PROJEKTANT 

Branimir Cindori, dipl. inž. str. 
 

PROJEKTANT SURADNIK:  DIREKTOR: 

Barbara Semenov, mag. ing. mech. 
Goran Vuković, mag. ing. el.  

Branimir Cindori, dipl. inž. str. 
OIB 18416161113 
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POPIS MAPA 
 

Glavni projekt za građevinu: 
Izgradnja nove zgrade Osnovne škole Vrpolje 
 
Za investitora:  
Grad Šibenik 
Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik,  
OIB: 55944094063 
 
Sastoji se od slijedećih projekata: GLAVNI PROJEKT – POPIS MAPA 

Br. Vrsta projekta / Knjiga / Br. T.D. Projektant / Tvrtka / Rješenje 

1.  Arhitektonski projekt, projekt hortikulturnog i vanjskog uređenja te 
opremanja zgrade 
MAPA 1 – dio 1/2 
T.D.: 02-01-2025 

Damir Ivšić, dipl.ing.arh. 
Arcitec Ivšić d.o.o., 
Veslačka ulica 23, 10000 Zagreb 

Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara 
MAPA 1 – dio 2/2 
Broj elaborata: 820125 

Željko Mužević, univ.spec.aedif. 
FLAMIT d.o.o. 
Jurja Dijanića 24a, 10430 Samobor 

2. Građevinski projekt - projekt građevinske konstrukcije 
MAPA 2 
T.D.: 026/24   

Jerko Bošković, mag.ing.aedif. 
Building d.o.o.,  
Trg bana Jelačića 14, Varaždin 

3. Strojarski projekt – projekt vodovoda i odvodnje 
MAPA 3 
T.D.: 24/139_H 

Zoran Bahunek, dipl.ing.str. 
ECO Plan d.o.o.,  
Duga ulica 35, 42223 Varaždinske Toplice 

4. Građevinski projekt - projekt cestovnog prilaza i manipulativnih 
površina 
MAPA 4 
T.D.: 027/24 

Jerko Bošković, mag.ing.aedif. 
Building d.o.o.,  
Trg bana Jelačića 14, 42000 Varaždin 

5. Elektrotehnički projekt – projekt elektroinstalacija, gromobrana i 
sustava za dojavu požara 
MAPA 5 
T.D.: 0117/25-E 

Nenad Novak, dipl.ing. el. 
CTing d.o.o. 
Lepoglava, I. Mažuranića 4a, 42250 Lepoglava 

6. Elektrotehnički projekt – projekt fotonaponske sunčane elektrane 
MAPA 6 
T.D.: 0117/25-S 

Nenad Novak, dipl.ing. el. 
CTing d.o.o. 
Lepoglava, I. Mažuranića 4a, 42250 Lepoglava 

7. Strojarski projekt – projekt termotehničkih instalacija 
MAPA 7 
T.D.: 24/139_S 

Zoran Bahunek, dipl.ing.str. 
ECO Plan d.o.o.,  
Duga ulica 35, 42223 Varaždinske Toplice 

8. Strojarski projekt – projekt vertikalnog transporta  
MAPA 8 
T.D.: PPN 6956/25 

Rok Pietri, mag.ing.nav.arch., 
PPN PROJEKT d.o.o. 
Gustava Krkleca 14, 10000 Zagreb 

9.  Građevinski projekt – projekt racionalne uporabe energije i toplinske 
zaštite  
MAPA 9 
T.D.: 028/24 

Jerko Bošković, mag.ing.aedif. 
Building d.o.o.,  
Trg bana Jelačića 14, 42000 Varaždin 

10. Strojarski projekt – projekt sprinkler sustava 
MAPA 10 
T.D.: 2339-25 

Branimir Cindori, dipl.ing.stroj. 
APIN PROJEKT d.o.o. 
Ožujska 8, 10000 Zagreb 

11. Elektrotehnički projekt – projekt sustava automatizacije i upravljanja 
zgradom 
MAPA 11 
T.D.: 06-25-22  

Željka Rajšić, dipl.ing.el. 
ELEKTRONA PROJEKTIRANJE d.o.o. 
Slavka Kolara 68a, 10410 Velika Gorica 
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Elaborati koji su poslužili izradi Glavnog projekta: 

1.  Elaborat zaštite na radu  
Broj elaborata: 410225 

Željko Mužević, univ.spec.aedif. 
FLAMIT d.o.o. 
Jurja Dijanića 24a, 10430 Samobor 

2.  Elaborat zaštite od buke  
Broj elaborata: EZOB – 025/24 

Jerko Bošković, mag.ing.aedif.  
Building d.o.o.,  
Trg bana Jelačića 14, 42000 Varaždin 

3. Geotehnički elaborat 
Broj elaborata: 391/23 

Marko Maglov, dipl.ing.građ. 
Građevinski projekt d.o.o. 
Trtarska 84, 22000 Šibenik 

 
SURADNICI: 

1. 
Kristijan Živković, mag.ing.arch.  
MINIMALIZAM d.o.o.,  
Malešnica II. 21, 10000 Zagreb 
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SADRŽAJ PROJEKTA 

1.  OPĆI PRILOZI 

- Registracija poduzeća 

- Rješenje o postavljenju projektanta 

- Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih projektanata 

- Izjava na temelju Zakona o gradnji 

2.  PROJEKTNI ZADATAK  

3.  PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE,  

 SA TEHNIČKIM UVJETIMA IZRADE  

4. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE NA RADU 

5.  PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA 

6. TEHNIČKI OPIS 

7. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE INSTALACIJE I UVJETI ODRŽAVANJA  

8. HIDRAULIČKI PRORAČUN 

9. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 

10.  NACRTI 

Sprinkler sustav Shema djelovanja    TD 2339-25 01 

Sprinkler sustav Prizemlje      TD 2339-25 02 

Sprinkler sustav 1. kat      TD 2339-25 03 

Sprinkler sustav Sprinkler stanica    TD 2339-25 04 

Sprinkler sustav Blok shema     TD 2339-25 05 

Kuhinjski sustav Zaštita kuhinje     TD 2339-25 06 
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1. OPĆI PRILOZI 

 

- Registracija poduzeća 

- Rješenje o postavljenju projektanta 

- Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih projektanata 

- Izjava na temelju Zakona o gradnji 

 

 

 

 

 

Projektant: 

 

 

Branimir Cindori, dipl. inž. str. 
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Na temelju članka 51., stavka 2. Zakona o gradnji NN 153/13, NN 020/17, NN 039/19, NN 125/19,  

NN 145/24 daje se: 
 

RJEŠENJE br. 2339 - 25 
 

kojim se Branimir Cindori, dipl. inž. str. postavlja za projektanta na izradi sprinkler projekta 

građevine: 

INVESTITOR: 

Grad Šibenik 
Trg palih branitelja Domovinskog rata 1,  
22000 Šibenik 
OIB: 55644094063 

 

GRAĐEVINA: 

Izgradnja nove zgrade Osnovne škole Vrpolje 
 

LOKACIJA: 

k.č.br. 2130/18, k.o. Vrpolje 
 

RAZINA RAZRADE: 

GLAVNI PROJEKT 
 

ZAJEDNIČKA OZNAKA  PROJEKTA: 

GP-026/24 
 
Imenovani je u poduzeću APIN projekt d.o.o za projektiranje, gradnju i trgovinu zaposlen na 
neodređeno vrijeme i upisan u Imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore inženjera strojarstva 
(Branimir Cindori, dipl.inž.str. klasa UP/I-310-01/00-01/1132, ur. br. 314-01-00-1 od 09. studenog 
2000.) 
 

Postavljeni  projektant dužan se je pridržavati odredaba Zakona o gradnji. 
 

Ovo rješenje vrijedi do završetka projektiranja ili do opoziva. 
 

 
Zagreb, siječanj 2025. 
 
 

Direktor: 

 

 

Branimir Cindori, dipl. inž. str. 

 

 

m. p. 
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Na temelju članka 70. Zakona o gradnji NN 153/13, NN 020/17, NN 039/19, NN 125/19, NN 145/24 
 daje se: 

IZJAVA   2339 – 25 – ZG 

Kojom projektant Branimir Cindori, dipl.inž.str., upisan u Imenik ovlaštenih inženjera Hrvatske komore 
inženjera strojarstva (klasa UP/I-310-01/00-01/1132, ur.br. 314-01-00-1 od 09. studenog 2000.) 
izjavljuje da je projekt sprinkler sustava građevine: 
 

INVESTITOR: 

Grad Šibenik 
Trg palih branitelja Domovinskog rata 1,  
22000 Šibenik 
OIB: 55644094063 

 

GRAĐEVINA: 

Izgradnja nove zgrade Osnovne škole Vrpolje 
 

LOKACIJA: 

k.č.br. 2130/18, k.o. Vrpolje 
 

RAZINA RAZRADE: 

GLAVNI PROJEKT 
 

ZAJEDNIČKA OZNAKA  PROJEKTA: 

GP-026/24 
 

 
Izrađen u skladu s lokacijskim uvjetima određenim lokacijskom dozvolom - Rješenje o izmjeni lokacijske 
dozvole (KLASA: UP/I-350-05/25-01/000038, URBROJ: 2182-1-08-26-0012, Šibenik, 12.03.2026.) 
izdanoj po Šibensko-kninskoj županiji, Grad Šibenik, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog 
uređenja i gradnju, koja je postala pravomoćna 08.04.2026. - Potvrda o pravomoćnosti rješenja 
(KLASA: UP/I-350-05/25-01/000038, URBROJ: 2182-1-08-26-0014, Šibenik, 10.04.2026.) 
 
,te ispunjava bitne zahtjeve za građevinu i da je usklađen s odredbama Zakona o gradnji te sa svim 
dolje navedenim Zakonima i Pravilnicima i drugim propisima i važećim standardima: 
 

ZAKONI 

Zakon o gradnji NN 153/2013, NN 020/2017, NN 039/2019, NN 125/2019, NN 145/24 
Zakon o prostornom uređenju NN 153/2013, NN 065/2017, NN 114/2018, NN 039/2019,  
NN 098/2019, NN 067/2023 
Zakon o zaštiti na radu NN 071/2014, NN 118/2014, NN 094/2018, NN 096/2018 
Zakon o zaštiti od požara NN 092/2010, NN 114/2022 
Zakon o normizaciji NN 080/2013 
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN 126/2021 
Zakon o građevnim proizvodima NN 076/2013, NN 030/2014, NN 130/2017, NN 039/2019,  
NN 118/2020 
Zakon o državnom inspektoratu NN 115/2018, NN 117/2021, NN 067/2023 

PRAVILNICI 

Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata NN 100/1999  
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina NN 118/2019, NN 65/2020 
Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara NN 044/2012, NN 098/2021,  
NN 089/2022 
Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu  
NN 088/2011 
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Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 
požara NN 029/2013, NN 087/2015 
Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja NN 141/2011 
Pravilnik o sustavima za dojavu požara NN 056/1999 
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada NN 105/2020 
Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na 
radu NN 073/2021 
Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme NN 005/2021 
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda  
NN 103/2008, NN 147/09, NN 087/2010, NN 129/2011 
Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme NN 018/2017 
Pravilnik o sigurnosnim znakovima NN 091/2015, NN 102/2015, NN 061/2016 
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom NN 088/2012 
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša NN 016/2016, NN 120/2022 
Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme NN 016/2016, NN 120/2022 
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima NN 048/2018 
Tehnički propis o građevnim proizvodima NN 035/2018, NN 104/2019, NN 103/2024 
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije NN 005/2010 
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrade NN 003/2007 

 
INOZEMNI PROPISI: 

Propisi za projektiranje i izvođenje automatskih sprinkler instalacija  NFPA 13 
Smjernice za projektiranje, instaliranje, ponovno punjenje i održavanje   
protupožarnog kuhinjskog sustava (odobreno od VdS-a) 
 
 

 

Zagreb, siječanj 2025. 
 

Projektant: 

 

 

Branimir Cindori, dipl. inž. str. 

Poduzeće:  Apin projekt  d.o.o. 
Adresa: Ožujska 8, Zagreb 
Upisan u imenik ovlaštenih inženjera 
strojarstva Hrvatske komore inženjera 
strojarstva: 
Klasa UP/I-310-01/00-01/1132,  
ur. br.  314-01-00-1 od 09. studenog 2000. 

m. p. 
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1) PROPIS 

SPRINKLER SUSTAV 
U skladu sa mjerama zaštite od požara projektirana je stabilna instalacija za gašenje požara - 
sprinkler sustav u skladu sa NFPA13 propisom (Smjernicama za projektiranje sprinkler sustava). 
Kod projektiranja su poštivani hrvatski zakoni, propisi i norme, kao i tehnička praksa u projektiranju i 
izvedbi ovakvih sustava. Sprinkler zaštitom je zaštićena cijela građevina sukladno elaboratu zaštite 
od požara, osim dijelova građevine koje je dozvoljeno izuzeti od sprinkler zaštite: 

 elektro prostori koji su zaseban požarni sektor, 
 stubišta, 
 šahtovi liftova i strojarnice liftova, 
 sanitarni čvorovi, 
 šupljine spuštenih stropova sa visinom manjom od 30 cm, 
 šupljine spuštenih stropova koji sadrže negorive materijale (požarno opterećenje ne prelazi 

12,6 MJ/m2) sa visinom manjom od 80 cm, 
Protupožarna oprema koja će biti projektirana posjedovati će: 

 hrvatski protupožarni certifikat 
 FM certifikat 

SUSTAV ZA GAŠENJE POŽARA U KUHINJAMA  
Navedeni sustav je projektiran sukladno standardu NFPA 96 i standardu UL300. 
Sustavi za gašenje požara u kuhinjama su specijalizirani visokoučinkoviti sustavi za gašenje požara 
u komercijalnim kuhinjama. Navedeni sustavi objedinjuju sustav detekcije požara, gašenje požara i 
isključenje dovoda energenata u kuhinju. Sredstvo za gašenje požara je specijalna otopina 
organskih soli priređena za gašenje požara masnoća i ulja. Kod nanošenja navedenog sredstva na 
zapaljive masnoće stvara se sapunificirani prekrivač koji guši požar i sprečava pojavu povratnih 
požara. 
Ciljevi koji se postižu ugradnjom sustava za gašenje požara: 

1. Pojava požara u štićenoj zoni kuhinje brzo se detektira unutar kuhinjske nape ili odsisnog 
kanala kuhinjske nape pomoću topivih javljača požara 

2. Aktivacijom mehaničkog sustava detekcije požara automatski se pokreće upravljački 
mehanizam koji započinje proces gašenja tlačenjem sredstva za gašenje i automatskim 
isključenjem dovoda energije (plin i struja). 

Istovremeno se aktiviranjem sustava otvara i ventil koji propušta vodu za gašenje. Na izlazu iz 
spremnik u kojem se nalazi tekućina za gašenje mješaju se voda i sredstvo za gašenje, te pod 
pritiskom dušika prolaze cijevima do mlaznica gdje dolazi do rasprskavanja i uspješne zaštite 
odsisnog kanala, kuhinjske nape i kuhinjske opreme. 
Zadaća sustava: 

 detekcija požara 
 gašenje požara 
 hlađenje štićene površine 
 sprečavanje povratnih požara 

Svojstva sustava: 
 iznimno pouzdan sustav 
 u cijelosti automatski sustav (detekcija i gašenje) 
 mehanicki sustav detekcije s topivim elementima 
 inox cjevovod sustava gašenja s mlaznicama 
 inox cjevovod mehanicke detekcije požara 
 estetski prihvatljiv proizvod za kuhinje (sva oprema sustava je u inox izvedbi) 
 brza i jednostavna ugradnja 
 Sredstvo za gašenje požara koje ne oštećuje kuhinjske elemente. 

Prednosti sustava: 
 jednostavno održavanje 
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 jednostavno čišćenje nakon gašenja 
 iznimno pouzdana detekcija požara 

 
2) ODABIR ZAŠTITE 

Kod ovakvih objekata zaštita sprinkler sustavom smatra se najpovoljnijom zbog velike efikasnosti 
gašenja i ekonomične cijene instalacije. Osim toga sprinkler instalacija omogućava istovremeno 
dojavu i gašenje požara, a aktiviraju se samo one mlaznice koje su zahvaćene požarom. Požar se 
gasi na principu gašenja i hlađenja, a mogućnost pojave povratnih požara ne postoji, odnosno 
svedena je na minimum. 

SUSTAV ZA GAŠENJE POŽARA U KUHINJAMA  
Budući da je predmetna građevina štićena sprinkler sustavom, a u području kuhinje su predviđene 
kuhinjske nape šire od 1000 mm sukladno propisu ispod njih (budući da su zapreka polijevanju 
sprinkler mlaznica) bi trebalo projektirati dodatne sprinkler mlaznice. 
Navedene dodatne mlaznice  u području opreme sa većom količinom ulja i masnoća (friteze,  
roštilji, ...) nije dozvoljeno ugrađivati sukladno članku 4.1.2 VdS CEA 4001 propisa već je potrebito 
projektirati drugi odgovarajući protupožarni sustav. Sukladno navedenom za dodatnu protupožarnu 
zaštitu kuhinjske opreme kod koje se u postupku pripremanja hrane koriste ulja ili masnoće, te kod 
koje nastaju isparavanja sa povećanim sadržajem masnoća potrebno je zaštititi odgovarajućim 
automatskim sustavom za gašenje požara.  
Sustav je certificiran za navedenu primjenu kod svih vodećih protupožarnih certifikacijskih kuća 
(VdS, FM, UL, ...), te posjeduje odgovarajuće certifikate za protupožarnu uporabu u Republici 
Hrvatskoj.  
Kuhinjski sustav efikasno gasi požar otopinom organskih soli stvarajući na površini masnoće 
sapunificirani prekrivač čime sprečavaju pristup kisiku vrućim dijelovima, te hlade štićenu opremu i 
materijale. Navedeni sustavi su u cjelosti automatski te imaju integrirani mehanički vatrodojavni 
sustav čime je osigurana 24 satna zaštita kuhinjske opreme. 
 
 

3) OPIS SUSTAVA 
Vrsta sprinkler sustava 
Grijani prostor biti će zaštićen mokrim sprinkler sustavom. Signalizacija prorade sprinkler sustava će 
biti projektirana po katovima pomoću kontrolora protoka. 
Temperature aktiviranja sprinkler mlaznica: 

 sobe, hodnici, zajednički prostori 68°C  (30°C iznad maksimalno očekivane 
temperature u štićenom prostoru) 

 tehnički prostori, svjetlici, kuhinja 93°C  (30°C iznad maksimalno očekivane 
temperature u štićenom prostoru) 

RTI faktor sprinkler mlaznica će biti: 
 fast response (RTI < 50) u području soba, glavnih komunikacija, dvorana 

Za nadzor ispravnog stanja sprinkler sustava u sprinkler stanici biti će smještena sprinkler centrala. 
 

Parametri sprinkler sustava 

 Štićeni prostor: Škola 
 Tip sustava: Mokri 
 Požarna opasnost  OH1 
 Vrijeme djelovanja sprinkler sustava  60 min 
 Površina djelovanja 139 m2 
 Specifično polijevanje 6,1 l/min, m2 
 Dozvoljeno prekrivanje jedne sprinkler  

mlaznice na stropnoj mreži: 12,1 m2 
 Maksimalni razmak između dvije mlaznice 4,6 m 
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 Štićeni prostor: Dvorana 
 Tip sustava: Mokri 
 Požarna opasnost  OH2 
 Vrijeme djelovanja sprinkler sustava  60 min 
 Površina djelovanja 139 m2 
 Specifično polijevanje 8,1 l/min, m2 
 Dozvoljeno prekrivanje jedne sprinkler  

mlaznice na stropnoj mreži: 12,1 m2 
 Maksimalni razmak između dvije mlaznice 4,6 m 

 

Opskrba vodom sprinkler sustava 
Predviđena je izvor vode sukladno NFPA smjernicama za projektiranje i izvođenje sprinkler 
instalacija: 

1. Neiscrpan izvor vode: 
Akumulacijski spremnik 90 m3 sa sprinkler pumpom 21 kW napajanom sa električne 
energije spojem ispred glavne sklopke građevine). 

2. Priključak sprinkler sustava na vatrogasno vozilo (2 spojke tip B). 
 

 

Uvjeti za elektro napajanje sprinkler sustava ispunjeni projektom jake struje: 

 napojni kabel snage 23 kW - napajanje sprinkler pumpe, napajanje će biti  osigurano spojem 
ispred glavne sklopke građevine 

 start pumpe je zvijezda  - trokut 
 vatrootpornost napojnih kablova je određena sukladno hrvatskim propisima i elaboratu ZOP-a u 

projektu jake struje 
 napojni kabel od GRO-a do upravljačkih ormara sprinkler pumpi treba biti dimenzioniran prema 

nominalnom opterećenju pumpe povećanom za 50% (In=42,5A). 
 osigurači trebaju biti odabrani tako da izdrže struju starta pumpe (zvijezda-trokut, Is=95A) 

barem 10 sekundi 
 

Alarmiranje 
Sprinkler sustav će biti projektiran sa nadzorom stanja ventila preko sprinkler centrale. Signalizacija 
prorade sprinkler sustava biti će projektirana preko kontrolora protoka. 
Budući da će za predmetnu građevinu biti projektiran vatrodojavni sustav alarmi sprinkler sustava 
će biti povezani na predmetnu centralu.  
 

Princip rada sprinkler sustava 
Mokri sprinkler sustav 

U pripremnom stanju sprinkler cijevna mreža mokrog sprinkler sustava nalazi se pod tlakom vode 
koji osigurava jockey pumpa. Kada se aktivira sprinkler mlaznica dolazi do pada tlaka u cjevnoj 
mreži i otvara se sprinkler ventil uslijed neravnoteže tlakova iznad i ispod klapne sprinkler ventila.  
Otvaranjem sprinkler ventila dolazi do protoka vode u alarmni cjevovod sprinkler ventila. 
Navedeni protok i porast tlaka u alarmnom cjevovodu signalizira preko tlačne sklopke 
(prosljeđivanje signala na glavnu vatrodojavnu centralu) signal požara. Održavanje tlaka vode u 
kolektoru u pogonskom stanju vrši se pomoću jockey pumpe. Na pad tlaka u kolektoru na signal 
tlačne sklopke aktivira se sprinkler pumpa koja daje potrebnu količinu vode i tlak za gašenje 
požara za aktiviranu zonu.  

 

Priključak na vatrogasno vozilo 

Ukoliko nije došlo do starta sprinkler pumpi iz nekog nepredviđenog razloga postoji mogućnost 
napajanja sprinkler sustava preko priključka na vatrogasno vozilo. U slučaju potrebe vatrogasno 
vozilo se priključuje sa jedne strane na vanjske hidrante, a sa druge strane na priključak sprinkler 
sustava na vatrogasno vozilo. Vatrogasno vozilo sa svojim pumpnim postrojenjem povisuje tlak iz 
gradskog vodovoda i dobavlja ga za potrebe sprinkler sustava. 
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Nakon gašenja 

Nakon završenog gašenja sprinkler pumpa se gasi ručno na upravljačkom ormaru, zatvara se 
glavni zasun na sprinkler stanici, a instalacija se ponovno stavlja u pripremno stanje. 
 

SUSTAV ZA GAŠENJE POŽARA U KUHINJAMA 

Princip rada sustava za gašenje požara u kuhinjama 

Sustav za gašenje požara u kuhinjama primjenjuje se kod kuhinjske opreme koja sadrži izrazito 
veliku količinu masnoća i ulja (primjerice kuhinjska oprema u centralnim kuhinjama hotela).  
Kod sustava za gašenje požara u kuhinjama tekućina za gašenje požara pohranjena je u 
spremniku na zidu kuhinje u ormaru sustava za gašenje požara. Ujedno u navedenom ormaru se 
nalazi i spremnik dušika koji služi kao pogonsko sredstvo za potiskivanje tekućine za gašenje.  
Kod aktiviranja sustava mehaničke dojave upravljački mehanizam započinje proces gašenja 
otvaranjem spremnika dušika koji ulazi u spremnik sredstva gašenja i započinje polijevanje 
štićene površine.  
Tekućina za gašenje hladi masnu površinu te reagira u dodiru sa vrućom masnoćom i formira sloj 
pjene na masnoj površini. Taj sloj ima ulogu barijere između vruće masti i amosfere, čime se 
spriječava isparavanje zapaljivih para. Sustav je osmišljen kao hibridni (tekućina za gašenje i 
voda) sustav. Nakon aktivacije sustava tekućinom se polijeva štićena oprema, a odmah nakon 
ispucavanja tekućine interni ventil za vodu se otvara i propušta vodu prema istom području 
opasnosti, čime se konstantno obnavlja sloj zaštitne pjene i dodatno se hlade štićene požarom 
ugrožene površine.  
Ovim postupkom postiže se dualni poboljšani efekt protupožarne zaštite: 
1. Osiguran je tzv. kriterij produljenog vremena gašenja kuhinjskim sustavom odnosno 

produljeno je vrijeme gašenja protupožarnim sustavom kuhinjske opreme i unutar kuhinjske 
nape  tijekom cijelog vremena rada sprinkler sustava. 

2. Osiguran je tzv. kriterij signalizacije prorade protupožarnog kuhinjskog sustava preko 

sprinkler sustava odnosno osigurana je dodatna signalizacija prorade protupožarnog 
kuhinjskog sustava budući da osim signala alarma sa sustava za gašenje požar u kuhinjama 
(alarm - prorada sustava) se dodatno nakon početka protjecanja vode sa sprinkler sustava na 
sustav za gašenje požar au kuhinjama proslijeđuje i prorada sprinkler sustava (alarm sprinkler 
ventila sa cjevovoda na koji je spojen protupožarni kuhinjski sustav). 

Prednosti dualnog kuhinjskog sutava u odnosu na kuhinjski sustav sa jednim sredstvom gašenja 
Prednosti protupožarnog kuhinjskog sustava sa dva sredstva gašenja požara (voda + sredstvo 
pohranjeno u spremniku) u odnosu na kuhinjski sustav sa jednim sredstvom gašenja požara 
(sredstvo pohranjeno u spremniku): 

3. Efikasnije gašenje požara sa produljenim vremenom gašenja. Vrijeme rada sustava se 
podudara sa vremenom rada sprinkler sustava čime se značajno smanjuje mogućnost 
pojave povratnih požara. 

4. Brži i efikasniji sustav sa većom štićenom površinom sa manjom količinom sredstva za 
gašenja (60% manje je potrebno sredstva za gašenje). Petnaest puta brže gašenje požara 
od kuhinjskog sustava za gašenje požara sa jednim sredstvom gašenja. 

5. Značajno efikasnije hlađenje opreme i zapaljivih materijala čime se značajno smanjuje 
mogućnost pojave povratnih požara. 

6. Dodatak vode u gašenju požara značajno povećava i produljuje vrijeme zadržavanja 
saponificiranog prekrivača, te hladi opremu i zapaljiv materijal. 

Alarmiranje 

Sa sustava za gašenje požara u kuhinjama u slučaju prorade prosljeđuje se signal aktivacije 
sustava na vatrodojavni sustav cijele građevine. 
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Prema Zakonu o gradnji predočuje se program kontrole i osiguranja kakvoće, čiji su sastavni dijelovi: 
1. Primijenjeni zakoni, propisi i norme, 
2. Opći uvjeti izrade, 
3. Program kontrole, 
4. Uvjeti izvođenja, 
5. Atesti i dokumenti koje je potrebno priložiti uz zahtjev za tehnički pregled, 
6. Redovni pregledi. 
 

1. PRIMIJENJENI ZAKONI, PROPISI I NORME 
ZAKONI 
Zakon o gradnji NN 153/2013, NN 020/2017, NN 039/2019, NN 125/2019, NN 145/24 
Zakon o prostornom uređenju NN 153/2013, NN 065/2017, NN 114/2018, NN 039/2019,  
NN 098/2019, NN 067/2023 
Zakon o zaštiti na radu NN 071/2014, NN 118/2014, NN 094/2018, NN 096/2018 
Zakon o zaštiti od požara NN 092/2010, NN 114/2022 
Zakon o normizaciji NN 080/2013 
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN 126/2021 
Zakon o građevnim proizvodima NN 076/2013, NN 030/2014, NN 130/2017, NN 039/2019,  
NN 118/2020 
Zakon o državnom inspektoratu NN 115/2018, NN 117/2021, NN 067/2023 
PRAVILNICI 
Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata NN 100/1999  
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina NN 118/2019, NN 65/2020 
Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara NN 044/2012, NN 098/2021, 
NN 089/2022 
Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu  
NN 088/2011 
Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 
požara NN 029/2013, NN 087/2015 
Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja NN 141/2011 
Pravilnik o sustavima za dojavu požara NN 056/1999 
Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada NN 105/2020 
Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima 
na radu NN 073/2021 
Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme NN 005/2021 
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda  
NN 103/2008, NN 147/09, NN 087/2010, NN 129/2011 
Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme NN 018/2017 
Pravilnik o sigurnosnim znakovima NN 091/2015, NN 102/2015, NN 061/2016 
Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom NN 088/2012 
Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša NN 016/2016, NN 120/2022 
Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme NN 016/2016, NN 120/2022 
Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima NN 048/2018 
Tehnički propis o građevnim proizvodima NN 035/2018, NN 104/2019, NN 103/2024 
Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije NN 005/2010 
Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrade  
NN 003/2007 
INOZEMNI PROPISI: 
Propisi za projektiranje i izvođenje automatskih sprinkler instalacija  NFPA 13  
Smjernice za projektiranje, instaliranje, ponovno punjenje i održavanje protupožarnog kuhinjskog 
sustava (odobreno od VdS-a) 
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HRVATSKE NORME: 

Stabilni protupožarni sustavi  
Dijelovi sprinkler sustava i sustava raspršene vode 
1. dio: Sprinkleri HRN EN 12259-1 

Stabilni protupožarni sustavi  
Dijelovi sprinkler sustava i sustava raspršene vode 
2. dio: Sklopovi mokrih alarmnih ventila HRN EN 12259-2 

Stabilni protupožarni sustavi  
Dijelovi sprinkler sustava i sustava raspršene vode 
3. dio: Sklopovi suhih alarmnih ventila HRN EN 12259-3 

Stabilni protupožarni sustavi  
Dijelovi sprinkler sustava i sustava raspršene vode 
4. dio: Alarmna zvona HRN EN 12259-4 

Stabilni protupožarni sustavi  
Dijelovi sprinkler sustava i sustava raspršene vode 
5. dio: Detektori protoka vode HRN EN 12259-5 

 

2. OPĆI UVJETI IZRADE 

Ugovor se sklapa na temelju tehničkog opisa i specifikacije odobrenog projekta, te ovih uvjeta za 
ugovaranje. Prije početka radova izvođač je dužan izvršiti pregled građevine i upozoriti investitora i 
projektanta na odstupanja od projektiranog stanja. Izvođač je dužan izvoditi radove u skladu s 
projektom. Izmjene se mogu provoditi samo uz suglasnost projektanta. Izvođač treba voditi građevinski 
dnevnik i u njega upisivati sva odstupanja od projektiranog stanja. Izvođač je dužan ugrađivati materijal i 
opremu koja odgovara propisima i standardizaciji i ostalim propisima navedenim u ovom projektu. 
Naročitu pažnju treba posvetiti provođenju mjera zaštite pri radu i zaštite pri izvođenju radova, te mjera 
zaštite od požara. 
 

3. PROGRAM KONTROLE 

1. Sastavni dio projektne dokumentacije su: 
  - troškovnik opreme i radova, 
  - priloženi nacrti. 

2. Sav materijal za izvedbu radova predmetne instalacije obavezan je dobaviti izvođač prema 
specifikaciji materijala u projektnoj dokumentaciji a u skladu s važećim zakonskim propisima. 

3. Za sva ugrađeni materijal i opremu moraju se dostaviti atesti i certifikati kojima se dokazuje 
kvaliteta ugrađenog materijala. 

4. Naručitelj je obvezan osigurati stalni stručni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova. 
5. Naručitelj je obvezan prije početka radova dostaviti izvođaču imena ovlaštenih osoba za 

obavljanje nadzora nad izvedbom. 
6. Izvođač je obvezan imenovati svog ovlaštenog predstavnika – rukovoditelja radova, prije 

početka radova i o tome pismeno izvjestiti naručitelja. 
7. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova, naručitelj će rješavati s izvoditeljem preko 

ovlaštene osobe za vršenje nadzora. 
8. Izvoditelj se obvezuje da će redovito upisivati u građevinski dnevnik sve potrebne podatke, koje 

je obvezan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenja nadzora omogućiti svakodnevno uvid u 
montažni dnevnik. 

9. Svi radovi vezani uz predmetnu instalaciju moraju biti stručno i kvalitetno izvedeni točno po 
nacrtima i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog organa. 

10. Cijela instalacija mora biti izvedena potpuno nepropusno o čemu izvoditelj jamči s 
odgovarajućim atestima o izvršenoj tlačnoj probi. 
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11. Po završetku ugovorenih radova a prije početka korištenja odnosno stavljanja u pogon 
instalacije, naručitelj je obvezan zatražiti tehnički pregled izvedenih radova u svrhu utvrđivanja 
njihove tehničke ispravnosti. 

12. Sve garantne listove, ateste i certifikate ugrađenog materijala i opreme zajedno sa svim 
potrebnim uputama za rukovanje i održavanje izvedene instalacije, izvoditelj je obvezan 
dostaviti naručitelju prije izvršenog tehničkog pregleda. 

13. Za kvalitetu izvedenih radova izvoditelj jamči godinu dana od dana izvršenog tehničkog prijema, 
a za ugrađenu opremu pema garantnom listu proizvođača opreme. 

14. Izvoditelj ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim korištenjem 
izvedene instalacije. 

15. Preglede instalacije treba vršiti barem jednom godišnje i od strane ovlaštene organizacije 
pribaviti atest o ispravnom funkcioniranju instalacija (atest funkcionalnosti instalacije). 
 

4. UVJETI IZVOĐENJA 

1. Ovi uvjeti izvođenja su dopuna i detaljnije objašnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takvi su 
sastavni dio projekta, pa prema tome obvezni su za izvođača. 

2. Instalaciju treba izvesti prema nacrtima i tehničkom opisu u projektu, važećim hrvatskim 
propisima, tehničkim propisima i pravilima struke. 

3. Za promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog 
inženjera, odnosno projektanta. 

4. Izvođač je dužan prije početka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna 
odstupanja konzultirati projektanta 

5. Sav materijal koji se upotrijebi mora odgovarati hrvatskim standardima.  
6. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i poslije 

pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan u svom trošku ispraviti. 
7. Prije nego se priđe polaganju cijevi mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu i 

stropovima. 
8. Prije ugradnje cijevi je potrebno očistiti iznutra. Također nakon ugradnje cjevovoda, a prije 

montaže mlaznica cjevovod treba temeljito isprati. 
9. Prije ugradnje mlaznica paziti na minimalno zahtijevane udaljenosti mlaznica od stropa. 
10. Raspored mlaznica izvesti u skladu sa projektom i propisima, po kojima je instalacija 

projektirana. 
11. Centralni uređaj mora biti montiran na visini cca 150 cm od razine poda, a tipkalo za aktiviranje 

gašenja na visini 140 cm od razine poda. 
12. Električni vodovi se polažu po naznačenoj trasi u planu instalacija horizontalno i vertikalno. 

Koso polaganje kabela nije dozvoljeno. 
13. Nulti i zaštitni vodovi ne smiju biti osigurani, a po boji se moraju razlikovati od faznih vodova. U 

električnom pogledu moraju predstavljati neprekinutu cjelinu. 
14. Paralelno vođenje vodova slabe i jake struje treba vršiti na najmanjoj udaljenosti od 10 cm ako 

su položeni u metalne police, a križanje na najmanje 3 cm i pod kutem 90°. Ukoliko su položeni 
na obujmice, razmak mora biti min. 15 cm (poželjno 30cm). 

15. Kod izvođenja elektro instalacije mora se voditi računa da se ne oštete već izvedeni radovi i 
dijelovi objekta. 

16. Prolaze kabela iz jednog požarnog sektora u drugi potrebno je brtviti protupožarnim kitom koji 
prilikom zaplamenjivanja tvori pjenu otpornu na vatru i na taj način sprečava prolaz vatre i 
plinova kroz fuge i otvore. 
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5. DOKUMENTI KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNIČKI PREGLED 
 

1. Certifikati važeći u Republici Hrvatskoj za ugrađenu opremu (cijevi, …), 
2. Hrvatski protupožarni certifikat za protupožarnu opremu (sprinkler ventili, sprinkler mlaznice, ...), 
3. FM certifikati za opremu koja ih treba imati sukladno troškovniku i propisu,  
4. Potvrda o izvršenoj tlačnoj probi i ispiranju cjevovoda, 
5. Uvjerenje i zapisnik o izvršenom funkcionalnom ispitivanju. 
 

6. REDOVNI PREGLEDI 

SPRINKLER SUSTAV 
1. Dnevno kontrolirati tlak na manometrima ispred i iza alarmnog ventila, otvorenost ili zatvorenost 

zasuna i ventila u skladu s njihovom funkcijom prema zidnoj uputi koju je dužan izraditi izvođač 
radova. 

2. Mjesečno prekontrolirati rad sprinkler pumpe, hidrauličkog alarmnog zvona u skladu sa zidnom 
uputom koja se nalazi uz sprinkler ventil. 

3. Svake godine zatražiti servis instalacije od za to ovlaštenog poduzeća, te izvršiti popravak ili 
izmjenu neispravnih dijelova ili uređaja. 

4. Svakih 20 godina izvršiti tlačnu probu čitavog sustava, hladnim vodenim tlakom od 15 bara u 
trajanju od 24 sata. 

 
SUSTAV ZA GAŠENJE POŽARA U KUHINJAMA 
1. Svakih 6 mjeseci potrebno je provesti slijedeće održavanje sustava 

- provjera brtvi 
- provjera količine sredstva za gašenje 
- provjera poklopaca mlaznica i čišćenje 
- zamjena topivih javljača 
- simuliranje gašenja (akiviranje bez ispucavanja dušika) 
- provjera rada ventila za prekid dovoda plina (ako postoji) 
- provjera signalizacije mikrosklopke (ako postoji) 
- provjera težine spremnika dušika 
- provjera čelične sajle 
- provjera ručnog aktiviranja 

2. Svakih 12 mjeseci 
- Svake godine zatražiti servis instalacije od za to ovlaštenog poduzeća, te izvršiti 

popravak ili izmjenu neispravnih dijelova ili uređaja. 
- Nakon izvršenog servisa od ovlaštene pravne osobe od MUP-a RH ishoditi Uvjerenje 

o funkcionalnosti protupožarnog sustava 
3. Svakih 12 godina 

- tlačna proba spremnika sa spojnim cijevima 
- temeljito ispitivanje regulatora protoka 
- zamjena sredstva za gašenje 

 

7. TEHNOLOŠKI UVJETI IZRADE 
SPRINKLER SUSTAV 
Čišćenje cjevovoda 

Prije ugradnje cijevi treba očistiti iznutra. Nakon ugradnje cjevovoda, a prije montaže mlaznica, 
cjevovod treba temeljito isprati. Kod ispiranja voditi zapisnik o ispiranju cjevovoda. 

Cjevovodi i način spajanja 

Za izradu cijevne mreže mokrog sprinkler sustava predviđene su crne šavne cijevi barem normalne 
debljine stijenke (HRN EN 10217-1 ili HRN EN 10255), spajanje navojnim spojevima (cijevi po 
HRN EN 10255) i utornim spojnim elementima (cijevi po HRN EN 10217-1 ili HRN EN 10255).  
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Cijevnu mrežu izvesti u padu prema sprinkler ventilu ili ventilima za ispiranje i ispust. Potrebno je 
izbjegavati tzv. džepove na cijevnoj mreži, ali ako su neizbježni svakako treba ugraditi čep za 
ispust. 

Ispitivanje na nepropusnost 

Cjevovod nakon montaže ispitati hladnim vodenim tlakom od 15 bara u trajanju od 24 sata. Ispitni 
tlak je 50%, iznad maksimalno dopuštenog radnog tlaka za sprinkler instalacije (10 bara). 

Antikorozivna zaštita 

Sprinkler instalacija je smještena u zatvorenom prostoru, te nije izložena atmosferskim utjecajima. 
Cjevovodi mokre sprinkler mreže se premazuju temeljnom i završnom bojom. Mlaznice nije 
dozvoljeno premazivati bojom. 

Konzoliranje cjevovoda 

Za konzoliranje cjevovoda koristiti standardizirana učvršćenja sa FM / CE certifikatom. 
 

SUSTAV ZA GAŠENJE POŽARA U KUHINJAMA 

Čišćenje cjevovoda 

Prije ugradnje cijevi treba očistiti iznutra. Nakon ugradnje cjevovoda, a prije montaže mlaznica, 
cjevovod treba temeljito isprati. Kod ispiranja voditi zapisnik o ispiranju cjevovoda. 
 

Izvedba cjevovoda  

Za izradu cjevovoda kuhinjskog sustava predviđene su cijevi od nehrđajučeg čelika kao i svi spojni 
fitinzi. Spajanje cjevovoda ja navojno. Brtvljenje spojeva izvoditi s teflonskom trakom. 
Cjevovod za vođenje nehrđajuće čelične sajle u sustavu dojave izvesti iz tankostjenih nehrđajućih 
cijevi. Spojevi cijevi za vođenje se izvode sa specijalnim fitinzima za vođenje sajle. Nije dozvoljeno 
drugačije spajanje. 
 

Armature 
Za kuhinjske sustave dozvoljeno je isključivo navojno spajanje linije gašenja i spajanje specijalnim 
fitinima za vođenje sajle na liniji dojave. 
 

Tlačna proba cjevovoda 

Cjevovod kuhinjskog sustava je potrebno nakon montaže ispitati hladnim vodenim tlakom od 3,0 
bara u trajanju 10 minuta. Dozvoljeni pad tlaka je 20%. 
Konzoliranje cjevovoda 

Za konzoliranje cjevovoda koristiti standardizirana učvršćenja. Za konzoliranje kuhinjskog sustava 
koristiti ovjese iz nehrđajućeg čelika. Maksimalni razmak ovjesa je 1,5 m. Između dva koljena 
udaljena više od 0,6 m potrebno je postaviti dodatan ovjes. 

 

8.  UVJETI KOJE TREBA ZADOVOLJITI IZVOĐAČ RADOVA U CILJU POSTIZANJA 
ZADOVOLJAVAJUĆEG NAČINA RADA KAO I ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE RADOVA 

  

U cilju postizanja zadovoljavajuće kvalitete radova na protupožarnom sustavu kod odabira 
izvođača radova potrebno je odabrati izvođača radova na protupožarnom sustavu koji udovoljava 
minimalno niže navedenim uvjetima: 
1. Suglasnost 

Tvrtka izvođača radova treba posjedovati suglasnost za obavljanje djelatnosti  izvođenja 
sustava protupožarne zaštite sukladno propisu Pravilnik o suglasnosti za započinjanje 
obavljanja djelatnosti građenja (NN 43/2009) izdanom od Ministarstva graditeljstva i prostornog 
uređenja.  

2. Politika kvalitete ISO 9001 

Tvrtka izvođač  radova treba imati poslovanje usklađeno sukladno zahtjevima norme ISO 9001. 
Navedeno treba biti dokumentirano certifikatom od ovlaštene institucije. Poslovanje tvrtke 
usklađeno sa zahtjevima ISO 9001 je preduvjet postizanja ujednačene kvalitete kod izvođenja 
radova. 
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3. Politika zaštite okoliša ISO 14001 

Tvrtka izvođač  radova treba imati poslovanje usklađeno sukladno zahtjevima norme ISO 
14001. Navedeno treba biti dokumentirano certifikatom od ovlaštene institucije. Izvođenje 
radova primjenjujući i koristeći postupke usklađene sa europskim normama zaštite okoliša je 
prioritetan i zahtijevan način rada kojim se osigurava kvalitetan odnos prema okolišu.   

4. Politika zaštite rada i sigurnosti OHSAS 18001 

Tvrtka izvođač  radova treba imati poslovanje usklađeno sukladno zahtjevima norme OHSAS 
18001. Navedeno treba biti dokumentirano certifikatom od ovlaštene institucije. Izvođenje 
radova primjenjujući odgovarajuće mjere zaštite na radu i sigurnosti su jedini ispravan i 
zahtijevani način rada.   

5. Garancija iskustva 

Tvrtka izvođač sprinkler radova treba imati zaposlene barem dvije osobe sa visokom ili višom  
stručnom spremom uz uvjet da svaka ima barem 5 referentnih građevina na kojima je bila 
voditelj gradnje. 

6. Garancija kvalitete zavarivačkih radova 

Ukoliko se kod izrade sprinkler instalacije cjevovodi izvode zavarivačkim radovima nužno je da 
tvrtka izvođača radova ima zaposlenu jednu stručnu osobu sa EWE (European Welding 
Engineer) diplomom - europski stručnjak za zavarivanje. Navedena osoba je odgovorna za 
ispravan postupnik zavarivanja kao i kontrolu zavarivačkih radova. Ukoliko tvrtka nema 
zaposlenu stručnu osobu sa EWE diplomom nije dozvoljeno izvoditi protupožarni sustav (niti na 
građevini - niti u pogonu izvođača) budući da nije osigurana odgovarajuća kontrola kvalitete 
radova i postupnik radova. U tom slučaju protupožarni sustav potrebno je izvoditi isključivo 
navojnim i utornim načinom rada. 

 

10.  DEFINICIJA JEDNAKOVRIJEDNOSTI SPRINKLER OPREME  

Zamjenska sprinkler oprema za sprinkler opremu predviđenu troškovnikom koji je predan uz ovaj 
projekt treba ispuniti niže navedene uvjete: 

1. Kriterij tehničke ispravnosti 

Zamjenska sprinkler oprema svojim tehničkim karakteristikama treba zadovoljiti tehničke uvjete 
definirane troškovnikom i projektom. Provjeru i ovjeru zadovoljenja navedenih uvjeta provodi 
nadzorni inženjer i projektant. 

2. Kriterij odgovarajućeg certifikata 

Sav materijal koji se upotrijebljava tijekom gradnje treba odgovarati hrvatskim standardima 
(posjedovati odgovarajući protupožarni certifikat), a sva oprema za koju je međunarodnim 
propisom (FM) reguliran protupožarni međunarodni certifikat (FM) treba posjedovati isti. 
Odstupanje od navedenog treba odobriti projektant i nadzorni inženjer. 

3. Kriterij kvalitete 

Sva ugrađena oprema treba svojom kvalitetom i tehničkim karakteristikama odgovarati 
referentnoj opremi navedenoj u troškovniku pod stavkom "kvaliteta proizvoda kao:". 
Odstupanje od projektirane opreme u kvaliteti treba procijeniti i odobriti nadzorni inženjer i 
projektant. Za navedeni postupak potrebno je projektantu i nadzornom inženjeru dostaviti 
tehničke karakteristike zamjenske opreme i certifikate. 

4. Kriterij završne obrade 

Završne obrade vidljivih dijelova instalacije prije narudžbe opreme treba odobriti nadzorni 
inženjer i arhitekt. Za ovjeru estetskog kriterija potrebno je nadzornoj službi dostaviti uzorak 
opreme. Završnu boju vidljivih instalacija definira arhitekt i nadzorni inženjer upisom u 
građevinsku knjigu. 
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SUSTAV ZA GAŠENJE POŽARA U KUHINJAMA  

Zamjenski sustav za gašenje požara kuhinjske opreme za sustav koji je predviđen troškovnikom 
treba ispuniti niže navedene uvjete: 
1. Kriterij ispitnog standarda za protupožarnu opremu 

Jednakovrijedan sustav za gašenje požara je sustav za gašenje požara kuhinjske opreme 
sukladan normi UL300 koji minimalno zadovoljava i niže navedene uvjete: 
− kriterij dugotrajnosti  
− kriterij olakšanog servisa 
− kriterij prihvatljiv dojave požara 

2. Kriterij dugotrajnosti – tehnički kriterij 

Sa ciljem dugotrajnosti sustava i u cilju ostvarenja poboljšanih sanitarnih uvjeta potrebno je da u 
zamjenskim sustavima za gašenje kuhinjske opreme: 
− spremnik sredstva za gašenje bude izrađen od nehrđajućeg čelika 
− svi dijelovi sustava (i dio sustava gašenja i dio sustava detekcije požara) koji se ugrađuju u 

kuhinjsku napu trebaju biti izrađeni od nehrđajućeg čelika 
3. Kriterij olakšanog servisa - tehnički kriterij 

Sa ciljem jednostavnijeg održavanja sustava potrebno je da u zamjenskim sustavima za 
gašenje kuhinjske opreme spremnik sredstva za gašenje bude odvojen od spremnika 
pogonskog plina za izbacivanje sredstva za gašenje (sukladno ovom kriteriju nije prihvatljivo da 
se sredstvo za gašenje nalazi u istom spremniku sa pogonskim plinom). 

4. Kriterij prihvatljive dojave požara - tehnički kriterij 

Sa ciljem ostvarenja odgovarajućih sanitarnih uvjeta nužno je da dojava požara bude izvedena 
na način da je omogućeno na jednostavan način čišćenje kuhinjske nape i filtera. Navedeno je 
moguće ukoliko je kod zamjenskog sustava detekcija požara izvedena kao mehanička i 
izrađena od nehrđajućeg čelika. 
Sa ciljem osiguranja odgovarajuće dojave požara nužno je da dojava požara bude osigurana 
odgovarajućom detekcijom požara što je osigurano izvedbom dojave požara za svaki štićeni 
element gašenja zasebno sa odgovarajućim detektorom požara (detektor požara treba imati 
temperaturu aktiviranja požara 30 - 35°C iznad maksimalne temperature koja se može pojaviti u 
predmetnom dijelu). Nije prihvatljiva univerzalna detekcija požara sa prevelikom temperaturnom 
razlikom između temperature aktiviranja i maksimalne temperature koja se može pojaviti u 
prostoru. 

5. Kriterij produljenog vremena gašenja – protupožarni bitni kriterij 

Sa ciljem ostvarenja odgovarajuće učinkovitosti gašenja, produljeno je vrijeme gašenja 
protupožarnim sustavom kuhinjske opreme i unutar kuhinjske nape tijekom cijelog vremena 
rada sprinkler sustava. Nije prihvatljiv zamjenski sustav za gašenje koji ne osigurava produljeno 
vrijeme gašenja.  
Vrijeme rada sustava za gašenje požara u kuhinjama se podudara sa vremenom rada sprinkler 
sustava čime se značajno smanjuje mogućnost pojave povratnih požara. 

6. Kriterij signalizacije prorade protupožarnog kuhinjskog sustava preko sprinkler sustava 

Upotrebom sustava za gašenje požara u kuhinjama osigurana je dodatna signalizacija prorade 
protupožarnog kuhinjskog sustava budući da osim signala alarma sa protupožarnog kuhinjskog 
sustava (alarm - prorada sustava) se dodatno nakon početka protjecanja vode sa sprinkler 
sustava na protupožarni kuhinjski sustav proslijeđuje i prorada sprinkler sustava (alarm sprinkler 
ventila sa cjevovoda na koji je spojen protupožarni kuhinjski sustav). Nije prihvatljiv zamjenski 
sustav koji ne osigurava signalizaciju preko sprinkler sustava. 



 

 APIN PROJEKT d.o.o. 
  

 Ožujska 8, Zagreb 
 

 tel. 01 3870 528 
 fax.01 3870 529 
 

 www.apin.hr 

Građevina: BROJ TD 2339 – 25 
siječanj 2025. Izgradnja nove zgrade Osnovne škole 

Vrpolje 

PROJEKTA: 

RAZINA GLAVNI 
PROJEKT RAZRADE: 

Poglavlje: POGLAVLJE/ 
4/1 ZAŠTITA NA RADU STRANICA 

 

INVESTITOR: 

Grad Šibenik 
Trg palih branitelja Domovinskog rata 1,  
22000 Šibenik 
OIB: 55644094063 

 

GRAĐEVINA: 

Izgradnja nove zgrade Osnovne škole Vrpolje 
 

LOKACIJA: 

k.č.br. 2130/18, k.o. Vrpolje 
 

RAZINA RAZRADE: 

GLAVNI PROJEKT 
 

ZAJEDNIČKA OZNAKA  PROJEKTA: 

GP-026/24 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA  

PRIMJENU PROPISA ZAŠTITE NA RADU 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Projektant: 

 

 

Branimir Cindori, dipl. inž. str. 
 

 

 
 
 
 



 

 APIN PROJEKT d.o.o. 
  

 Ožujska 8, Zagreb 
 

 tel. 01 3870 528 
 fax.01 3870 529 
 

 www.apin.hr 

Građevina: BROJ TD 2339 – 25 
siječanj 2025. Izgradnja nove zgrade Osnovne škole 

Vrpolje 

PROJEKTA: 

RAZINA GLAVNI 
PROJEKT RAZRADE: 

Poglavlje: POGLAVLJE/ 
4/2 ZAŠTITA NA RADU STRANICA 

 

1.  OPĆENITO 
 

Na temelju članka 73. stavak 2. Zakona o zaštiti na radu (NN 071/2014, NN 118/2014, NN 094/2018, 
NN 096/2018) daje se: 
Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu 
za vrijeme eksploatacije protupožarnog uređaja, kao i za vrijeme njegove montaže:  

  

1. Zakon o zaštiti na radu NN 071/2014, NN 118/2014, NN 094/2018, NN 096/2018 
2. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada NN 105/2020 
3. Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima 

na radu NN 073/2021 
4. Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme NN 005/2021 
5. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda  

NN 103/2008, NN 147/09, NN 087/2010, NN 129/2011 
6. Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme NN 018/2017 
7. Pravilnik o sigurnosnim znakovima NN 091/2015, NN 102/2015, NN 061/2016 
8. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom NN 088/2012 
9. Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša NN 016/2016, NN 120/2022 
10. Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme NN 016/2016, NN 120/2022 
11. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima NN 048/2018 

 

2.  OPASNOSTI ZA VRIJEME EKSPLOATACIJE SPRINKLER INSTALACIJE I PRIJEDLOZI ZA  
 NJIHOVO OTKLANJANJE 

 

PUKNUĆE CJEVOVODA (sprinkler sustav) 
Cjevovod je potrebno nakon montaže ispitati hladnim vodenim tlakom od 15 bara u trajanju 24 sata. 
Kod tlačne probe voditi zapisnik o tlačnoj probi cjevovoda. 
 

OPASNOST OD PREVISOKOG  NAPONA DODIRA 
Zaštita od previsokog napona dodira sprinkler instalacije, predviđena je - nulovanjem uz premoštenje 
svih prirubničkih spojeva sprinkler instalacije. (Nul vodič mora biti dobro uzemljen). 
 

OPASNOST OD SLUČAJNOG DODIRA DIJELOVA POD NAPONOM 
Opasnost je otklonjena izoliranjem dijelova pod naponom. 
 

OPASNOST OD ŠTETNIH POSLJEDICA STRUJE KRATKOG SPOJA 
Zaštita je izvršena izborom odgovarajućih osigurača. 
 

3.  OPASNOSTI ZA VRIJEME EKSPLOATACIJE INSTALACIJE ZAŠTITE KUHINJSKE NAPE 
PUKNUĆE CJEVOVODA 

Cjevovod kuhinjskog sustava je potrebno nakon montaže ispitati hladnim vodenim tlakom od 12,9 
bara u trajanju 10 minuta. Dozvoljeni pad tlaka je 20%. Ispitni tlak je 50 %, iznad maksimalno 
dopuštenog radnog tlaka instalacije (8,5 bara). Maksimalni radni tlak sustava određen je regulatorom 
protoka koji ograničava izlazni tlak. 
 

PUKNUĆE OSTALIH DIJELOVA SUSTAVA 
Svi elementi sustava (spremnik sredstva za gašenje,gibljive tlačne cijevi i regulator protok) tlačeni su 
hidrostatski na 22,75 bara. Regulator protoka se redovito kontrolira. 
 

OPASNOST OD SLUČAJNOG DODIRA DIJELOVA POD NAPONOM 
Opasnost je otklonjena izoliranjem dijelova pod naponom. 
 

OPASNOST OD ŠTETNIH POSLJEDICA SREDSTVA ZA GAŠENJE 
Sredstvo za gašenje nije opasno za ljude. Ukoliko je došlo do aktiviranja sustava sva hrana koja je 
kontaminirana mora se ipak baciti. Kuhinja se u tom slučaju mora očistiti toplom vodom i deterđentom 
u roku od 24 sata kako ne bi došlo do oštećenja kuhinjskih elemenata. 
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4.  MONTAŽA  PROTUPOŽARNIH INSTALACIJA  I PRIMJENA  PRAVILA  ZAŠTITE  NA  RADU 
 

Prilikom montaže instalacije primjenjivati će se propisana pravila zaštite na radu. Pravilnik o zaštiti 
na radu izvođača radova i eventualno izdana uputstva od strane investitora. 
 

OPĆENITO 
1. Navedeni propisi kao i navedene mjere i tehnička rješenja opisana u ovom prikazu obvezna su 

za izvođača radova, kao i za korisnika predmetne instalacije, odnosno građevine. 
2. Svi uređaji smješteni su da ne predstavljaju prepreku slobodnom kretanju po prostoru i 

omogućuju laku dostupnost i kontrolu instalacije. 
3. Svi uređaji koji su prema ovom projektu predviđeni za ugradnju zadovoljavaju uvjete Zakona o 

normizaciji. 
4. Mjesto izvođenja radova treba biti propisno ograđeno i označeno. Mjesta na kojima se izvode 

vanjski radovi i/ili radovi na visini trebaju biti propisno označeni znakovima opasnosti od pada 
predmeta sa visine i obavzne uporabe zaštitne kacige. 

5. Pristup gradilištu treba biti dozvoljen samo izvođačima radova i za pristup ovlaštenim osobama 
uz obaveznu uporabu zaštitnih sredstva (zaštitne cipele, zaštitna odjeća i zaštitne kacige) koja 
su definirana za svako radno mjesto Procjenom opasnosti tvrtke izvođača. Navedena zaštitna 
sredstva dužan je osigurati izvođač radova. 

 

OSPOSOBLJENOST ZAPOSLENIKA 
1. Svi zaposlenici moraju biti osposobljeni za rad na siguran način i imati odgovarajuće uvjerenje 

od ovlaštene organizacije. 
2. Za poslove s posebnim uvjetima rada (rad na visini, rad pod naponom i sl.) zaposlenici trebaju 

imati potvrde o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje istih. 
 

SREDSTVA RADA 
1. Sva sredstva rada (alati, strojevi, uređaji, ...) trebaju biti potpuno ispravna i neoštećena. Uređaji i 

naprave koje spadaju u sredstva za rad s povećanom opasnošću (dizalice, kompresori, 
brusilice...) trebaju biti ispitane od strane ovlaštene organizacije i imati odgovarajuće uvjerenje. 

2. Dizalice i skele koje se koriste na gradilištu trebaju imati odgovarajući atest, ujedno trebaju biti 
ispitane nakon postavljanja na gradilištu od strane ovlaštene ustanove. 

3. Ljestve koje se koriste prilikom radova trebaju imati odgovarajući atest i biti interno ispitane na 
ispravnost greda, protukliznih nogara i osiguranja razmicanja. 

4. Sve radove je potrebno izvoditi prema pravilima rada na siguran način. 
5. Radove na visini potrebno je izvoditi sa odgovarajućih skela ili ljestava uporabom dodatnih 

zaštitnih sredstava (uže za osiguranje od pada sa odgovarajućim atestom ,...) 
6. Izvođač radova treba zaposlenicima na gradilištu osigurati odgovarajuća osobna zaštitna 

sredstvakoja im pripadaju prema važećoj procjeni opasnosti radnih mjesta izrađenoj od strane 
ovlaštene pravne osobe 

 

ODRŽAVANJE 
Održavanje funkcionalnosti instalacije u eksploataciji je u obvezi vlasnika i korisnika građevine. Da bi 
se izbjegle po zdravlje i život opasne situacije rukovaoci  se moraju detaljno upoznati sa 
instalacijama i njihovim funkcijama. Kompletna  instalacija mora biti izvedena u skladu s propisima i 
od materijala koji su atestirani. 
 

ATESTI 
Izvođač je dužan pribaviti ateste za ugrađenu opremu. 

 

PREGLED INSTALACIJE 
Pregled instalacija treba vršiti barem jednom godišnje od strane ovlaštene pravne osobe i pribaviti 
uvjerenje o ispravnom funkcioniranju instalacije najmanje jednom godišnje. 
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ZAKLJUČAK 
Predviđenim načinom izgradnje i odabranom opremom osigurat će se traženi uvjeti zaštite na radu. 
Za sve ostalo pridržavati se mjera zaštite na radu propisne Pravilnikom o zaštiti na radu na 
privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/2008) i Planom izvođenja radova izrađenim od strane 
Koordinatora 1. 
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1.  OPĆENITO 
 

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (NN 153/2013, NN 020/2017, NN 039/2019) daje se: 
Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite od požara 
za vrijeme eksploatacije protupožarnog uređaja, kao i za vrijeme njegove montaže:  

1. Zakon o gradnji NN 153/2013, NN 020/2017, NN 039/2019, NN 125/2019, NN 145/24 
2. Zakon o prostornom uređenju NN 153/2013, NN 065/2017, NN 114/2018, NN 039/2019,  

NN 098/2019, NN 067/2023 
3. Zakon o normizaciji NN 080/2013 
4. Zakon o zaštiti od požara NN 092/2010, NN 114/2022 
5. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 008/2006 
6. Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara NN 044/2012,  

NN 098/2021, NN 089/2022 
7. Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara NN 141/2011 
8. Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu  

NN 088/2011 
9. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 

slučaju požara NN 029/2013, NN 087/2015 
10. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja NN 141/2011 
11. Pravilnik o sustavima za dojavu požara NN 056/1999 
12. Propisi za projektiranje i izvođenje automatskih sprinkler instalacija NFPA 13 
13. Smjernice za projektiranje, instaliranje, ponovno punjenje i održavanje   

protupožarnog kuhinjskog sustava (odobreno od VdS-a) 
 

2.  MJERE ZAŠTITE OD POŽARA TIJEKOM GRADNJE 
 

Prema zakonu o zaštiti od požara Republike Hrvatske predviđene su ove mjere i tehnička rješenja 
zaštite od požara: 

1.  Tijekom gradnje potrebno je posebnu pažnju obratiti mjerama zaštite od požara, 
2.  Nije dozvoljeno pušenje u prostoru privremenog skladišta materijala na gradilištu, 
3.  Nije dozvoljeno paljenje vatre na prostoru gradilišta izuzev mjesta koja su osigurana od požara, 
4. Nije dozvoljeno zavarivanje na gradilištu, 
5. Otpatke je potrebno odlagati na za to predviđeno mjesto, 
6. Užarene metalne dijelove nije dozvoljeno smjestiti uz zapaljive materijale. 

 
3.  MJERE ZAŠTITE OD POŽARA TIJEKOM EKSPLOATACIJE GRAĐEVINE 

 

Predmetna građevina zaštićena je od požara sa: 
1. Vatrogasnim aparatima 
2. Unutarnjom i vanjskom hidrantskom mrežom 
3. Sprinkler sustavom 
4. Sustav za gašenje požara u kuhinjama 

 

Ovim projektom obrađeni su posebni zahtjevi Elaborata zaštite od požara koji se odnose na: 
1. Sprinkler sustav 
2. Sustav za gašenje požara u kuhinjama  
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1) PROPIS 
SPRINKLER SUSTAV 
U skladu sa mjerama zaštite od požara projektirana je stabilna instalacija za gašenje požara - 
sprinkler sustav u skladu sa NFPA13 propisom (Smjernicama za projektiranje sprinkler sustava). 
Kod projektiranja su poštivani hrvatski zakoni, propisi i norme, kao i tehnička praksa u projektiranju i 
izvedbi ovakvih sustava. Sprinkler zaštitom je zaštićena cijela građevina sukladno elaboratu zaštite 
od požara, osim dijelova građevine koje je dozvoljeno izuzeti od sprinkler zaštite: 

 elektro prostori koji su zaseban požarni sektor, 
 stubišta, 
 šahtovi liftova i strojarnice liftova, 
 sanitarni čvorovi, 
 šupljine spuštenih stropova sa visinom manjom od 30 cm, 
 šupljine spuštenih stropova koji sadrže negorive materijale (požarno opterećenje ne prelazi 

12,6 MJ/m2) sa visinom manjom od 80 cm, 
Protupožarna oprema koja će biti projektirana posjedovati će: 

 hrvatski protupožarni certifikat 
 FM certifikat 

SUSTAV ZA GAŠENJE POŽARA U KUHINJAMA  
Navedeni sustav je projektiran sukladno standardu NFPA 96 i standardu UL300. 
Sustavi za gašenje požara u kuhinjama su specijalizirani visokoučinkoviti sustavi za gašenje požara 
u komercijalnim kuhinjama. Navedeni sustavi objedinjuju sustav detekcije požara, gašenje požara i 
isključenje dovoda energenata u kuhinju. Sredstvo za gašenje požara je specijalna otopina 
organskih soli priređena za gašenje požara masnoća i ulja. Kod nanošenja navedenog sredstva na 
zapaljive masnoće stvara se sapunificirani prekrivač koji guši požar i sprečava pojavu povratnih 
požara. 
Ciljevi koji se postižu ugradnjom sustava za gašenje požara: 

1. Pojava požara u štićenoj zoni kuhinje brzo se detektira unutar kuhinjske nape ili odsisnog 
kanala kuhinjske nape pomoću topivih javljača požara 

2. Aktivacijom mehaničkog sustava detekcije požara automatski se pokreće upravljački 
mehanizam koji započinje proces gašenja tlačenjem sredstva za gašenje i automatskim 
isključenjem dovoda energije (plin i struja). 

Istovremeno se aktiviranjem sustava otvara i ventil koji propušta vodu za gašenje. Na izlazu iz 
spremnik u kojem se nalazi tekućina za gašenje mješaju se voda i sredstvo za gašenje, te pod 
pritiskom dušika prolaze cijevima do mlaznica gdje dolazi do rasprskavanja i uspješne zaštite 
odsisnog kanala, kuhinjske nape i kuhinjske opreme. 
Zadaća sustava: 

 detekcija požara 
 gašenje požara 
 hlađenje štićene površine 
 sprečavanje povratnih požara 

Svojstva sustava: 
 iznimno pouzdan sustav 
 u cijelosti automatski sustav (detekcija i gašenje) 
 mehanički sustav detekcije s topivim elementima 
 inox cjevovod sustava gašenja s mlaznicama 
 inox cjevovod mehanicke detekcije požara 
 estetski prihvatljiv proizvod za kuhinje (sva oprema sustava je u inox izvedbi) 
 brza i jednostavna ugradnja 
 Sredstvo za gašenje požara koje ne oštećuje kuhinjske elemente. 

Prednosti sustava: 
 jednostavno održavanje 
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 jednostavno čišćenje nakon gašenja 
 iznimno pouzdana detekcija požara 

 
2) ODABIR ZAŠTITE 

Kod ovakvih objekata zaštita sprinkler sustavom smatra se najpovoljnijom zbog velike efikasnosti 
gašenja i ekonomične cijene instalacije. Osim toga sprinkler instalacija omogućava istovremeno 
dojavu i gašenje požara, a aktiviraju se samo one mlaznice koje su zahvaćene požarom. Požar se 
gasi na principu gašenja i hlađenja, a mogućnost pojave povratnih požara ne postoji, odnosno 
svedena je na minimum. 

SUSTAV ZA GAŠENJE POŽARA U KUHINJAMA  
Budući da je predmetna građevina štićena sprinkler sustavom, a u području kuhinje su predviđene 
kuhinjske nape šire od 1000 mm sukladno propisu ispod njih (budući da su zapreka polijevanju 
sprinkler mlaznica) bi trebalo projektirati dodatne sprinkler mlaznice. 
Navedene dodatne mlaznice  u području opreme sa većom količinom ulja i masnoća (friteze,  
roštilji, ...) nije dozvoljeno ugrađivati sukladno članku 4.1.2 VdS CEA 4001 propisa već je potrebito 
projektirati drugi odgovarajući protupožarni sustav. Sukladno navedenom za dodatnu protupožarnu 
zaštitu kuhinjske opreme kod koje se u postupku pripremanja hrane koriste ulja ili masnoće, te kod 
koje nastaju isparavanja sa povećanim sadržajem masnoća potrebno je zaštititi odgovarajućim 
automatskim sustavom za gašenje požara.  
Sustav je certificiran za navedenu primjenu kod svih vodećih protupožarnih certifikacijskih kuća 
(VdS, FM, UL, ...), te posjeduje odgovarajuće certifikate za protupožarnu uporabu u Republici 
Hrvatskoj.  
Kuhinjski sustav efikasno gasi požar otopinom organskih soli stvarajući na površini masnoće 
sapunificirani prekrivač čime sprečavaju pristup kisiku vrućim dijelovima, te hlade štićenu opremu i 
materijale. Navedeni sustavi su u cjelosti automatski te imaju integrirani mehanički vatrodojavni 
sustav čime je osigurana 24 satna zaštita kuhinjske opreme. 
 
 

3) OPIS SUSTAVA 
Vrsta sprinkler sustava 
Grijani prostor biti će zaštićen mokrim sprinkler sustavom. Signalizacija prorade sprinkler sustava će 
biti projektirana po katovima pomoću kontrolora protoka. 
Temperature aktiviranja sprinkler mlaznica: 

 sobe, hodnici, zajednički prostori 68°C  (30°C iznad maksimalno očekivane 
temperature u štićenom prostoru) 

 tehnički prostori, svjetlici, kuhinja 93°C  (30°C iznad maksimalno očekivane 
temperature u štićenom prostoru) 

RTI faktor sprinkler mlaznica će biti: 
 fast response (RTI < 50) u području soba, glavnih komunikacija, dvorana 

Za nadzor ispravnog stanja sprinkler sustava u sprinkler stanici biti će smještena sprinkler centrala. 
Parametri sprinkler sustava 

 Štićeni prostor: Škola 
 Tip sustava: Mokri 
 Požarna opasnost  OH1 
 Vrijeme djelovanja sprinkler sustava  60 min 
 Površina djelovanja 139 m2 
 Specifično polijevanje 6,1 l/min, m2 
 Dozvoljeno prekrivanje jedne sprinkler  

mlaznice na stropnoj mreži: 12,1 m2 
 Maksimalni razmak između dvije mlaznice 4,6 m 
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 Štićeni prostor: Dvorana 
 Tip sustava: Mokri 
 Požarna opasnost  OH2 
 Vrijeme djelovanja sprinkler sustava  60 min 
 Površina djelovanja 139 m2 
 Specifično polijevanje 8,1 l/min, m2 
 Dozvoljeno prekrivanje jedne sprinkler  

mlaznice na stropnoj mreži: 12,1 m2 
 Maksimalni razmak između dvije mlaznice 4,6 m 

 

Opskrba vodom sprinkler sustava 
Predviđen je izvor vode sukladno NFPA smjernicama za projektiranje i izvođenje sprinkler 
instalacija: 

1. Neiscrpan izvor vode: 
Akumulacijski spremnik 90 m3 sa sprinkler pumpom 21 kW napajanom sa električne 
energije spojem ispred glavne sklopke građevine). 

2. Priključak sprinkler sustava na vatrogasno vozilo (2 spojke tip B). 
 

Uvjeti za elektro napajanje sprinkler sustava ispunjeni projektom jake struje: 

 napojni kabel snage 23 kW - napajanje sprinkler pumpe, napajanje će biti  osigurano spojem 
ispred glavne sklopke građevine 

 start pumpe je zvijezda  - trokut 
 vatrootpornost napojnih kablova je određena sukladno hrvatskim propisima i elaboratu ZOP-a u 

projektu jake struje 
 napojni kabel od GRO-a do upravljačkih ormara sprinkler pumpi treba biti dimenzioniran prema 

nominalnom opterećenju pumpe povećanom za 50% (In=42,5A) 
 osigurači trebaju biti odabrani tako da izdrže struju starta pumpe (zvijezda-trokut, Is=95A) 

barem 10 sekundi. 
 

Alarmiranje 
Sprinkler sustav će biti projektiran sa nadzorom stanja ventila preko sprinkler centrale. Signalizacija 
prorade sprinkler sustava biti će projektirana preko kontrolora protoka. 
Budući da će za predmetnu građevinu biti projektiran vatrodojavni sustav alarmi sprinkler sustava 
će biti povezani na predmetnu centralu. Sa sprinkler sustava na vatrodojavni sustav preuzimaju se 
slijedeći signali: 

 na lokaciji u sprinkler stanici: 
alarm – prorada sprinkler pumpe, 
alarm – prorada sprinkler stanice , 
kvar – niska temperatura u sprinkler stanici, 
kvar – ključ sprinkler stanice, 
kvar – zbirni signal kvara, 
alarm – prorada kontrolora protoka KP1 

 na lokaciji po građevini:  
alarm – prorada kontrolora protoka KP0 
kvar – pogonsko stanje ventila KS_KP0 

 

Princip rada sprinkler sustava 
Mokri sprinkler sustav 

U pripremnom stanju sprinkler cijevna mreža mokrog sprinkler sustava nalazi se pod tlakom vode 
koji osigurava jockey pumpa. Kada se aktivira sprinkler mlaznica dolazi do pada tlaka u cjevnoj 
mreži i otvara se sprinkler ventil uslijed neravnoteže tlakova iznad i ispod klapne sprinkler ventila.  
Otvaranjem sprinkler ventila dolazi do protoka vode u alarmni cjevovod sprinkler ventila. 
Navedeni protok i porast tlaka u alarmnom cjevovodu signalizira preko tlačne sklopke 
(prosljeđivanje signala na glavnu vatrodojavnu centralu) signal požara. Održavanje tlaka vode u 
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kolektoru u pogonskom stanju vrši se pomoću jockey pumpe. Na pad tlaka u kolektoru na signal 
tlačne sklopke aktivira se sprinkler pumpa koja daje potrebnu količinu vode i tlak za gašenje 
požara za aktiviranu zonu.  
 

Priključak na vatrogasno vozilo 

Ukoliko nije došlo do starta sprinkler pumpi iz nekog nepredviđenog razloga postoji mogućnost 
napajanja sprinkler sustava preko priključka na vatrogasno vozilo. U slučaju potrebe vatrogasno 
vozilo se priključuje sa jedne strane na vanjske hidrante, a sa druge strane na priključak sprinkler 
sustava na vatrogasno vozilo. Vatrogasno vozilo sa svojim pumpnim postrojenjem povisuje tlak iz 
gradskog vodovoda i dobavlja ga za potrebe sprinkler sustava. 
 

Nakon gašenja 

Nakon završenog gašenja sprinkler pumpa se gasi ručno na upravljačkom ormaru, zatvara se 
glavni zasun na sprinkler stanici, a instalacija se ponovno stavlja u pripremno stanje. 
 
SUSTAV ZA GAŠENJE POŽARA U KUHINJAMA 

Princip rada sustava za gašenje požara u kuhinjama 

Sustav za gašenje požara u kuhinjama primjenjuje se kod kuhinjske opreme koja sadrži izrazito 
veliku količinu masnoća i ulja (primjerice kuhinjska oprema u centralnim kuhinjama hotela).  
Kod sustava za gašenje požara u kuhinjama tekućina za gašenje požara pohranjena je u 
spremniku na zidu kuhinje u ormaru sustava za gašenje požara. Ujedno u navedenom ormaru se 
nalazi i spremnik dušika koji služi kao pogonsko sredstvo za potiskivanje tekućine za gašenje.  
Kod aktiviranja sustava mehaničke dojave upravljački mehanizam započinje proces gašenja 
otvaranjem spremnika dušika koji ulazi u spremnik sredstva gašenja i započinje polijevanje 
štićene površine.  
Tekućina za gašenje hladi masnu površinu te reagira u dodiru sa vrućom masnoćom i formira sloj 
pjene na masnoj površini. Taj sloj ima ulogu barijere između vruće masti i amosfere, čime se 
spriječava isparavanje zapaljivih para. Sustav je osmišljen kao hibridni (tekućina za gašenje i 
voda) sustav. Nakon aktivacije sustava tekućinom se polijeva štićena oprema, a odmah nakon 
ispucavanja tekućine interni ventil za vodu se otvara i propušta vodu prema istom području 
opasnosti, čime se konstantno obnavlja sloj zaštitne pjene i dodatno se hlade štićene požarom 
ugrožene površine.  
Ovim postupkom postiže se dualni poboljšani efekt protupožarne zaštite: 
1. Osiguran je tzv. kriterij produljenog vremena gašenja kuhinjskim sustavom odnosno 

produljeno je vrijeme gašenja protupožarnim sustavom kuhinjske opreme i unutar kuhinjske 
nape  tijekom cijelog vremena rada sprinkler sustava. 

2. Osiguran je tzv. kriterij signalizacije prorade protupožarnog kuhinjskog sustava preko 

sprinkler sustava odnosno osigurana je dodatna signalizacija prorade protupožarnog 
kuhinjskog sustava budući da osim signala alarma sa sustava za gašenje požar u kuhinjama 
(alarm - prorada sustava) se dodatno nakon početka protjecanja vode sa sprinkler sustava na 
sustav za gašenje požar au kuhinjama proslijeđuje i prorada sprinkler sustava (alarm sprinkler 
ventila sa cjevovoda na koji je spojen protupožarni kuhinjski sustav). 

Prednosti dualnog kuhinjskog sutava u odnosu na kuhinjski sustav sa jednim sredstvom gašenja 
Prednosti protupožarnog kuhinjskog sustava sa dva sredstva gašenja požara (voda + sredstvo 
pohranjeno u spremniku) u odnosu na kuhinjski sustav sa jednim sredstvom gašenja požara 
(sredstvo pohranjeno u spremniku): 

3. Efikasnije gašenje požara sa produljenim vremenom gašenja. Vrijeme rada sustava se 
podudara sa vremenom rada sprinkler sustava čime se značajno smanjuje mogućnost 
pojave povratnih požara. 

4. Brži i efikasniji sustav sa većom štićenom površinom sa manjom količinom sredstva za 
gašenja (60% manje je potrebno sredstva za gašenje). Petnaest puta brže gašenje požara 
od kuhinjskog sustava za gašenje požara sa jednim sredstvom gašenja. 
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5. Značajno efikasnije hlađenje opreme i zapaljivih materijala čime se značajno smanjuje 
mogućnost pojave povratnih požara. 

6. Dodatak vode u gašenju požara značajno povećava i produljuje vrijeme zadržavanja 
saponificiranog prekrivača, te hladi opremu i zapaljiv materijal. 

Alarmiranje 

Sa sustava za gašenje požara u kuhinjama u slučaju prorade prosljeđuje se signal aktivacije 
sustava na vatrodojavni sustav cijele građevine. Na lokacijama upravljačkog uređaja preuzimaju 
se sljedeći signali:  

- alarm – prorada kuhinjskog sustava KS1, 
Vatrodojavni sustav nakon dobivanja signala prorade sustava: 

 Gasi rad ventilacije štićene kuhinjske nape, 
 Isključuje dovod energenta na kuhinjske elemente u sklopu štićene kuhinjske nape. 

 

4) TEHNOLOŠKI UVJETI IZRADE 
 

SPRINKLER SUSTAVA 
 

Čišćenje cjevovoda 

Prije ugradnje cijevi treba očistiti iznutra. Nakon ugradnje cjevovoda, a prije montaže mlaznica, 
cjevovod treba temeljito isprati. Kod ispiranja voditi zapisnik o ispiranju cjevovoda. 
Cjevovodi i način spajanja 

Za izradu cijevne mreže mokrog sprinkler sustava predviđene su crne šavne cijevi barem normalne 
debljine stijenke (HRN EN 10217-1 ili HRN EN 10255), spajanje navojnim spojevima (cijevi po  
HRN EN 10255) i utornim spojnim elementima (cijevi po HRN EN 10217-1 ili HRN EN 10255).  
Cjevovodi će biti spajani navojnim i utornim spojevima. Cjevovode po HRN EN 10255 dozvoljeno je 
spajati navojnim spojevima i utornim spojevima. Cjevovode po HRN EN 10217-1 dozvoljeno je 
spajati isključivo utornim spojevima. Nije dozvoljeno zavarivanje cjevovoda na gradilištu. Cijevnu 
mrežu izvesti u padu prema sprinkler ventilu ili ventilima za ispiranje i ispust. Potrebno je 
izbjegavati tzv. džepove na cijevnoj mreži, ali ako su neizbježni svakako treba ugraditi čep za 
ispust. 
Ispitivanje na nepropusnost 

Cjevovod nakon montaže ispitati hladnim vodenim tlakom od 15 bara u trajanju od 24 sata. Ispitni 
tlak je 50%, iznad maksimalno dopuštenog radnog tlaka za sprinkler instalacije (10 bara). 
Antikorozivna zaštita 

Sprinkler instalacija je smještena u zatvorenom prostoru, te nije izložena atmosferskim utjecajima. 
Cjevovodi mokre sprinkler mreže se premazuju temeljnom i završnom bojom. Mlaznice nije 
dozvoljeno premazivati bojom. 
Konzoliranje cjevovoda 

Za konzoliranje cjevovoda koristiti standardizirana učvršćenja sa FM / CE certifikatom. 
 
SUSTAV ZA GAŠENJE POŽARA U KUHINJAMA 

Čišćenje cjevovoda 

Prije ugradnje cijevi treba očistiti iznutra. Nakon ugradnje cjevovoda, a prije montaže mlaznica, 
cjevovod treba temeljito isprati. Kod ispiranja voditi zapisnik o ispiranju cjevovoda. 
 

Izvedba cjevovoda  

Za izradu cjevovoda kuhinjskog sustava predviđene su cijevi od nehrđajučeg čelika kao i svi spojni 
fitinzi. Spajanje cjevovoda ja navojno. Brtvljenje spojeva izvoditi s teflonskom trakom. 
Cjevovod za vođenje nehrđajuće čelične sajle u sustavu dojave izvesti iz tankostjenih nehrđajućih 
cijevi. Spojevi cijevi za vođenje se izvode sa specijalnim fitinzima za vođenje sajle. Nije dozvoljeno 
drugačije spajanje. 
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Armature 
Za kuhinjske sustave dozvoljeno je isključivo navojno spajanje linije gašenja i spajanje specijalnim 
fitinima za vođenje sajle na liniji dojave. 
Tlačna proba cjevovoda 

Cjevovod kuhinjskog sustava je potrebno nakon montaže ispitati hladnim vodenim tlakom od 3,0 
bara u trajanju 10 minuta. Dozvoljeni pad tlaka je 20%. 
 

Konzoliranje cjevovoda 

Za konzoliranje cjevovoda koristiti standardizirana učvršćenja. Za konzoliranje kuhinjskog sustava 
koristiti ovjese iz nehrđajućeg čelika. Maksimalni razmak ovjesa je 1,5 m. Između dva koljena 
udaljena više od 0,6 m potrebno je postaviti dodatan ovjes. 
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1. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE INSTALACIJE 
 
 

Projektirani vijek uporabe instalacije je 20 godina. Nakon proteka navedenog perioda potrebno je 
napraviti hidrauličke tlačne probe sustava, provjeru inkrustacije cjevovoda, te ispitivanje sprinkler 
mlaznica sukladno NFPA 13 propisu  
Ukoliko svi parametri zadovolje može se prolongirati vijek uporabe instalacije na daljnji period. 

 

2. REDOVNI PREGLEDI 
 

Da bi se osigurao ispravan rad instalacije moraju se provoditi slijedeći uvjeti održavanja: 

SPRINKLER SUSTAV 
1. Dnevni pregledi 

Dnevne kontrole potrebno je provoditi svakog radnog dana. Za vrijeme vikenda i blagdana 
najveći razmak u kontrolama ne smije prekoračiti tri dana. 
Potrebni dnevni pregledi su: 

- kontrola tlaka ispred i iza sprinkler ventila, 
- kontrola funkcionalnosti uređaja za grijanje (za vrijeme perioda grijanja) u 

sprinkler stanici i u štićenom prostoru, 
- vizualni pregled signalizacije na vatrodojavnoj centrali, 

2. Tjedni pregledi 

Jednom tjedno potrebno je provesti slijedeće preglede: 
- proba alarma na ventilskoj stanici s provjerom alarmnog uređaja (daljinska 

signalizacija prorade preko tlačne sklopke), 
- vizualna kontrola pogonskog stanja zapornih armature, 
- probni rad sprinkler pumpi. 

3. Mjesečni pregledi 

Jednom mjesečno potrebno je provesti slijedeće preglede: 
- kontrola rada hidrauličkog alarmnog zvona u skladu sa zidnom uputom koja se 

nalazi uz sprinkler ventil 

4. Polugodišnji pregledi 

Svakih pola godine potrebno je provesti slijedeće preglede: 
- vizualno pregledati hvatače nečistoća i prema potrebi očistiti, 
- probno aktivirati ventilske stanice obzirom na njihovu funkciju, 
- funkcionalno ispitati signalizaciju stanja sprinkler sustava na vatrodojavnu 

centralu 
- zatražiti servis instalacije od ovlaštenog servisa   

5. Godišnji pregledi  

Jednom godišnje potrebno je provesti slijedeće preglede: 
- zatražiti servis instalacije od ovlaštenog servisa  
- ishoditi zapisnik i “Uvjerenje o funkcionalnosti protupožarnog sustava" od strane 

ovlaštene pravne osobe od MUP-a RH 

6. Dvadeset godišnji pregled  

Svakih 20 godina potrebno je provesti slijedeće preglede: 
- izvršiti ispiranje sprinkler cjevovoda 
- izvršiti tlačnu probu čitavog sustava hladnim vodenim tlakom od 15 bara u 

trajanju 24 sata 
- na svakih 100 mlaznica treba provjeriti jedan cijevni ogranak na inkrustaciju. 

Suženja do kojih je došlo treba odstraniti.  
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- karakteristike ugrađenih mlaznica provjeriti metodom slučajnih uzoraka u 
ovlaštenoj ustanovi 

 

Ukoliko se kod vizualnih pregleda ustanovi oštećenje sprinkler instalacije ili loše antikorozivno 
stanje cijevne mreže potrebno je zatražiti popravak instalacije od ovlaštenog servisa. 
Posebnu pažnju potrebno je obratiti tijekom zimskog perioda da ne bi došlo do smrzavanja 
sprinkler instalacije (minimalna temperatura u sprinkler stanici i štićenom prostoru (mokri sustavi) + 
5 ºC). Detaljne upute o rukovanju i održavanju instalacije i svake bitne komponente sustava dužan 
je predati izvođač radova investitoru i krajnjem korisniku kod obuke korisnika i primopredaje 
instalacije. 
 

 
SUSTAV ZA GAŠENJE POŽARA U KUHINJAMA 
1. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE INSTALACIJE 
 
 

Projektirani vijek uporabe instalacije je 12 godina. Nakon proteka navedenog perioda potrebno je 
zamijeniti sredstvo za gašenje, napraviti hidrauličke tlačne probe sustava, provjeru inkrustacije 
cjevovoda, te ispitivanje mlaznica sukladno propisu.  
Ukoliko svi parametri zadovolje može se prolongirati vijek uporabe instalacije na daljnji period. 

 

2. REDOVNI PREGLEDI 
 

Da bi se osigurao ispravan rad instalacije moraju se provoditi slijedeći uvjeti održavanja : 

1. Polugodišnji pregledi 

Svakih pola godine potrebno je provesti slijedeće preglede: 
- zatražiti servis instalacije od ovlaštenog servisa   

2. Godišnji pregledi  

Jednom godišnje potrebno je provesti slijedeće preglede: 
- zatražiti servis instalacije od ovlaštenog servisa  
- ishoditi zapisnik i “Uvjerenje o funkcionalnosti protupožarnog sustava" od strane 

ovlaštene pravne osobe od MUP-a RH 
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1. PODACI  ZA  PRORAČUN PREMA NFPA 13 STANDARDU 
 

 

 Štićeni prostor: Škola 
 Tip sustava: Mokri 
 Požarna opasnost  OH1 
 Vrijeme djelovanja sprinkler sustava  60 min 
 Površina djelovanja 139 m2 
 Specifično polijevanje 6,1 l/min, m2 
 Dozvoljeno prekrivanje jedne sprinkler  

mlaznice na stropnoj mreži: 12,1 m2 
 Maksimalni razmak između dvije mlaznice 4,6 m 

 

 

 Štićeni prostor: Dvorana 
 Tip sustava: Mokri 
 Požarna opasnost  OH2 
 Vrijeme djelovanja sprinkler sustava  60 min 
 Površina djelovanja 139 m2 
 Specifično polijevanje 8,1 l/min, m2 
 Dozvoljeno prekrivanje jedne sprinkler  

mlaznice na stropnoj mreži: 12,1 m2 
 Maksimalni razmak između dvije mlaznice 4,6 m 

 

2. PRORAČUN PADA TLAKA U CJEVOVODU 
 

Za proračun pada tlaka koristi se, prema NFPA propisima formula Hazen-Williamsa: 
[ ]barlCQdp ⋅⋅⋅⋅⋅= −− 85,185,187,45

1005,6  

p  –  pad tlaka  [bar] 
Q  –  protok vode  [l/min] 
C  –  konstanta (za čelične cjevi C=120) 
d  –  unutarnji promjer cjevi  [mm] 
l  –  stvarna + ekvivalentna dužina cjevi  [m] 

 

Hidraulički proračuni sprinkler sustava nalaze se u prilogu: 
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3. ZAHTJEV ZA IZVOR VODE 
  

Proračunska površina:  Dvorana  
Potrebna količina vode - proračunska:  1176,5 l/min 
Potrebna količina vode - nominalno:  1442,2 l/min 
Potreban tlak - proračunski:  3,695 bar 
Potreban tlak - nominalni:  4,870 bar 
 

Vrijeme gašenja sprinkler sustavom iznosi: 60 minuta 
 

Potrebna akumulacija vode  
(100 % potrebna količina):  1442,2 l/min x 60 min = 86,5 m3 
 
 
 
 

Odabran je akumulacijski spremnik 90 m3 

 
 

4. ODABIR SPRINKLER PUMPE 
  

Odabrana je sprinkler pumpa EMU K 86 S-3, 21 kW. 
 
 

5. PRORAČUN ELEKTRO DIJELA 
 

Odabir dojavnog voda 

Prema tehničkim karakteristikama centralnog vatrodojavnog uređaja, ukupni otpor linije jedne 
dojavne grupe smije iznositi maksimalno 2x10 Ohma. U dojavnim grupama koristimo vodič promjera 
0.8 mm. 
Maksimalna duljina voda u jednoj dojavnoj grupi određena je izrazom: 

L ≤ (RxS)/(2xρ) 
gdje je: 

L= maksimalna duljina vodiča u najudaljenijoj dojavnoj grupi, 
 

R= dozvoljeni maksimalni otpor linije 2x10 Ω 
S= površina presjeka vodiča; (promjer= 0.8mm, radijus= 0.4mm)=> S=r2π=0.5mm2 
ρ = specifični otpor bakra 0.017Ωmm2/m 

 

Uvrštavanjem potrebnih vrijednosti dobije se  
L ≤ (RxS) / (2xρ) = (20x0.5) / (2x0.017) = 294m 
L ≤≤≤≤ 294m  

Provjerom je ustanovljeno da odabrani kabel JB-Y(St)Y 1x2x0.8mm u potpunosti zadovoljava, jer je 
na ovoj građevini najudaljeniji element znatno bliže sprinkler centrali od izračunate maksimalne 
udaljenosti od 294m. 

 

Odabiranje akumulatora 
 

Potrebno je predvidjeti autonomiju sustava javljanja požara tijekom 30 sati u normalnom pogonu i 30 
minuta u alarmnom pogonu. 
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Potreban kapacitet akumulatora izračunava se prema tabeli: 
 

Trošilo 
Struja u normalnom 

radu IN(A) 
Struja u alarmnom 

radu IA(A) 

Centrala za dojavu požara 
i kontrolu gašenja 

0.17 A 0.72 A 

Ukupno: IN=0.17 A IA=0.76 A 

 

Potreban kapacitet akumulatora računa se iz formule:  
 

CAK= 1.25(IN 30h+ IA 0.5h) 
 

Uvrštavanjem gornjih vrijednosti i izračunom prema istaknutoj formuli dobije se: 
 

CAK= 6,825 Ah 
 

Temeljem izračunate vrijednosti odabire se standardni akumulator 12V/7 Ah (2 komada) po sustavu. 
 

Odabiranje osigurača i vodova za napajanje sprinkler centrale 
 

Za glavno napajanje centrale odabire se kabel 3 x 1.5mm2 i osigurač 6A. 
 

Dimenzioniranje vodova (priključenih na upravljački ormar sprinklera) 
 

Odabir zaštitnih elemenata i odabir presjeka vodiča strujnog kruga od upravljačkog ormara sprinkler 
sustava do krajnjeg potrošača (elktromotor sprinkler pumpe, jockey pumpe,…) definiramo prema 
kriteriju kritične dužine vodiča. 
Kritična dužina vodiča je njegova maksimalno dozvoljena duljina s obzirom na pad napona i zaštitu od 
dodirnog napona. Dozvoljeni pad napona za strujne krugove rasvjete je max. 3%, a za sva ostala 
trošila max. 5%, („Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona“), 
računajući od uvoda u zgradu do najudaljenijeg trošila, a kao uvod u zgradu podrazumjeva se 
priključak u KPMO. Zaštita od dodirnog napajanja je automatsko isklapanje napajanja u TN-S sistemu. 
 

Pri tome je osnovni uvjet zaštite: 
    ZS · Ia ≤ U0     (1) 
 

gdje je: ZS – impedancija petlje kvara 
  Ia – struja greške 
  U0 – nazivni fazni napon 
 

Očekivani napon dodira Uc između izoliranih vodljivih dijelova (kućišta aparata) i zemlje, tada je 
 
    UC = Ia · Rpe  → UC = U0 · Rpe/ZS   (2) 
 

gdje je Rpe otpor zaštitnog vodiča. 
 
Zaštitni uređaj se (osigurač) se bira tako da struja greške osigurava automatsko isključenje napajanja 
u propisanom vremenu. 
 

Za vodiče manjeg presjeka od 50mm2 struja greške se može izračunati iz izraza 
 

    Ia = C· (U0/(Ra+Rpe))    (3) 
 

Gdje je C faktor koji uzima u obzir impedanciju dijela petlje kvara na strani izvora napajanja. 
C se kreće u granicama 0,6 (ako je petlja kvara daleko od izvora napajanja-transformatora) do 1,0 
(ako je petlja kvara uz sam izvor). Za većinu slučajeva iz prakse je C = 0,8 
Kad se gornji izraz za struju greške uvrsti u izraz za očekivani napon dodira dobije se: 
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    UC= C · U0/(Ra+Rpe)     (4) 
 

    UC= C · U0· (Rpe/Ra) / (Ra/Ra + Rpe/Ra)  (5) 
 

Kako su fazni i zaštitni vodič praktično iste duljine do mjesta kvara, to uvodimo odnos: 
 

    Rpe/Ra = 1     (6) 
 

i dobivamo:   UC = C· U0 · ½ = 0,8·220 ·1/2 =88V  (7) 
 

Vrijeme automatskog isključenja napajanja za fazni napon 220V iznosi t=0,4s, što ugrađeni nadstrujni 
zaštitni organ mora zadovoljiti (mora isklopiti najviše za 0,4s). 
U slijedećim tablicama su dane minimalne struje isključenja osigurača za propisana vremena 
isključenja: 
 

tablica 1 

STRUJA ISKLJUČENJA Ia(A) – rastalni osigurači 

 In(A) 

t(s) BRZI TROMI 
 6 10 16 20 6 10 16 20 63 

0,1 33 57 86 121 50 91 163 166 600 
0,2 29 49 73 105 40 73 106 137 550 

0,4 26 45 67 92 35 63 90 120 500 

 
tablica 2 

STRUJA ISKLJUČENJA Ia(A) – automatski osigurači 
 In (A) 

t(s) B – karakteristika C - karakteristika 
 6 10 16 20 6 10 16 20 

0,1 18-30 30-50 48-80 60-100 30-60 50-100 80-160 100-200 
0,2 18-30 30-50 48-80 60-100 40 50-100 80-160 100-200 
0,4 18-30 30-50 48-80 60-100 35 50-100 80-160 100-200 

 
Za određivanje struje greške mjerodavan je otpor cijele petlje kratkog spoja zajedno sa prelaznim 
otporom. Ako pretpostavimo da pad napona na napojnim vodovima (relativno mala duljina) ne iznosi 
preko 1%, što je dosta komotan zahtjev, onda instalaciji možemo dozvoliti pad napona od max 2%. 
 

Pad napona na vodiču instalacije računamo prema izrazu za jednofazne potrošače: 
 

     u = (2·Ib·L1 / U)·r·100%   (8) 
 

gdje je  U – fazni napon (V) 
  Ib – struja za koju je strujni krug projektiran (A) 
  U – pad napona (%) 
  r – otpor vodiča (Ω/km) 
 

Sređivanjem gornjeg izraza dobije se izraz za kritičnu dužinu strujnog kruga s obzirom na pad napona 
 

     L1 = (10·u·U)/(2·Ib·r)  (met)  (9) 
 

Dakle, uz maksimalni pad napona na instalaciji od 2% i kad se uvrsti U=220V, dobije se: 
 
      
          (10) 
 

 

 L1 = 2200/Ib·r (m) 
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Kritična dužina s obzirom na zaštitu od dodirnog napona (isklop osigurača) se dobije iz izraza (3): 
 
     Ra + Rpe = (C·U0)/Ia ≥ 2·r·L2  (11) 
 
     L2 ≤ (C·U0)/(2·r·Ia) = Uc / r·Ia (km) (12) 
 

 
          (13) 
 
Provjerom dobivamo: 
 

a) za vod presjeka 6mm2   sprinkler pumpa 
 

 Ib = In = 35A (In – nazivna struja osigurača) 
 Ia = 300A (očitano iz tablice 1 za t=0,4s) 
 r = 2,98 Ω/km 
 

    L1 = 2200 / (35·2,98) = 21,09m 
 
    L2 = 88000 / (300·2,98) = 98,43m 
 

 
b) za vod presjeka 2,5mm2   jockey pumpa 
 

 Ib = In = 6A (In – nazivna struja osigurača) 
 Ia = 35A (očitano iz tablice 1 za t=0,4s) 
 r = 7,14 Ω/km 
    L1 = 2200 / (6·7,14) = 51,35m 
 
    L2 = 88000 / (35·7,14) = 352,14m 
 
b) za vod presjeka 1,5mm2   tlačne sklopke 
 

 Ib = In = 6A (In – nazivna struja osigurača) 
 Ia = 35A (očitano iz tablice 1 za t=0,4s) 
 r = 11,9 Ω/km 
    L1 = 2200 / (6·11,9) = 30,81m 
 

    L2 = 88000 / (35·11,9) = 211,28m 
 

Očigledno je da je uvijek L1 < L2 , što znači da ako je ispunjen uvjet u pogledu pada napona, tada je 
pogotovo ispunjen uvjet za zaštitu od napona dodira automatskim isključenjem napajanja u vremenu 
t=0,4s za navedene vrijednosti nazivnih struja osigurača. 
 

S obzirom da u našem slučaju dužina vodiča ne prelazi kritičnu dužinu vodiča (maksimalna dužina 
strujnih krugova je oko10met), zaključujemo da su oba zahtjeva u potpunosti ispunjena. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 L2 ≤ 88000/r·Ia (m) 
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6. PRORAČUN SUSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA U KUHINJAMA 
Na temelju predviđene opreme a prema smjernicama proizvođača definirane su i mlaznice: 

 

TERMIČKA OBRADA - KS1: 
 

Zaštita uređaja 
- Za zaštitu uređaja koristi se preklapajuće poljevanje / mlaznica za zaštitu kuhinjskih uređaja 

(8 komada) 
Kuhinjska napa  
- Kuhinjska napa iznad termo bloka / mlaznica za zaštitu plenuma nape (1 komad) 
- Ventilacijski kanal za odvod zraka iz štićene kuhinjske nape / mlaznica za zaštitu odsisnih 

kanala (2 komada) 
 

Za projektirani sustav ukupan broj mlaznica je 11. Za 11 mlaznica odabire se jedan sustav 
koji se sastoji od spremnika 3 galona (jedan spremnik od 3 galona pokriva do 13 mlaznica).  
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1

2

3

POS.

SPRINKLER MAGISTRALNI CJEVOVOD

REDUCIRANA SPOJKA

KUGLASTI VENTIL NO50

REDUCTION COUPLING

BALL VALVE DN50

SPRINKLER MAIN PIPE

3

DETAIL C - SPRINKLER PIPE FLUSHING CONNECTION 
DETALJ C - DETALJ UGRADNJE PRIKLJUČKA ZA ISPIRANJE CJEVOVODA

2 1 OPIS / DESCRIPTION

K80, 68°C, Fast response
Stojeća spray sprinkler mlaznica

LEGENDA

K80, 68°C, Fast response
Viseća spray sprinkler mlaznica

K80, 68°C, Fast response
Stojeća spray sprinkler mlaznica u kompletu sa zaštitnim kavezom

NO50
Priključak za ispiranje sprinkler cjevovoda

400x400 mm
Revizioni otvor na spuštenom stropu

Promjera 120 mm
Rupa

Dolazak odozdo
Vertikalni sprinkler cjevovod

Odlazak gore
Vertikalni sprinkler cjevovod

M 10

ŠIPKA

1"

DN

M 10
M 10

M 10
M 10

M 10
2"

3"

1 1/2"

114

2 1/2"

1 1/4" M 10

M 12168
139 M 12

NAVOJNA

THREADED
ROD

SPRINKLER SUPPORT INSTALLATION DETAIL
DETALJ MONTAŽE OVJESA

NAPOMENA:

SVAKA KONZOLA TREBA BITI KONZOLIRANA 
NA NOSIVU GRAĐEVINSKU KONSTRUKCIJU

NA NOSIVU GRAĐEVINSKU KONSTRUKCIJU
SVAKA TREĆA KONZOLA TREBA BITI UČVRŠĆENA

CJEVOVODI DO PROMJERA 1 1/2" 

CJEVOVODI PROMJERA 2" 

CJEVOVODI PROMJERA VEĆEG OD 2" 

MOGU BITI UČVRŠĆENI NA NENOSIVU KONSTRUKCIJU

NOTE:

EACH HANGER SHOULD BE SUPPORTED
ON BUILDING STRUCTURE

ON BUILDING STRUCTURE
EACH  THIRD HANGER SHOULD BE SUPPORTED

SPRINKLER PIPE WITH DIAMETER < 1 1/2" 

SPRINKLER PIPE WITH DIAMETER 2" 

SPRINKLER PIPE WITH DIAMETER > 2" 

CAN BE SUPPORTED ON CEILING SHEATHING

< 900 mm> 76 mm

KONZOLIRANJE CJEVOVODA 
TREBA U CJELOSTI BITI 
SUKLADNO NFPA PROPISIMA.

1

4

5

2

3

POS.

SPUŠTENI STROP /SUSPENDED CEILING

SPRINKLER MLAZNICA - VISEĆA

ROZETA

SAVITLJIVA SPRINKLER CIJEV 1"

KONZOLA SAVITLJIVE SPRINKLER CIJEVI

OPIS / DESCRIPTION

4

132

5

6

6 SPRINKLER OGRANAK

7

7 SPRINKLER MLAZNICA SPRAY STOJEĆA

FLEXIBLE PIPE BRACKET (FM CERTIFIKAT)

PENDANT SPRINKLER

ESCUTCHEON PLATE

SPRINKLER FLEXIBLE PIPE (FM LISTED)

SPRINKLER BRANCH PIPE

SPRAY UPRIGHT SPRINKLER

> 
30

0 
m

m

DETAIL OF SPRINKLER NOZZLE INSTALLATION 
DETALJ UGRADNJE SPRINKLER MLAZNICE

K80, 93°C, Fast response
Viseća spray sprinkler mlaznica

93°C
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PRORAČUNSKA POVRŠINA
OH2 | 139 m2 | 8,1 l/min, m2
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25

C
CD

D

C3
C3

A A

C

C

A1 A1

78
kabinet knjižničara

13.87  m2 

pvc

79
spremište knjiga

8.90  m2 

pvc

77
Knjižnica
64.02  m2 

pvc

76
s.č. - ž

11.12  m2 

keramičke pločice

75
s.č. - osobe s mot.

4.61  m2 

keramičke pločice
74
s.č.- m

10.53  m2 

keramičke pločice

60
hodnik 1

207.15  m2 

polirani beton

73
spremište 2 za LIK i GLAZ

14.24  m2 

pvc

72
spremište 1 za LIK i GLAZ

14.78  m2 

pvc

61a
garderoba

7.50  m2 

polirani beton

71
učionica za LIK i GLAZ

74.21  m2 

pvc

61
galerija

53.14  m2 

polirani beton

62
hodnik 1

63.85  m2 

polirani beton

62a
garderoba

24.45  m2 

polirani beton

63
kabinet predmetne nastave

28.60  m2 

pvc

64
kabinet predmetne nastave 2

29.00  m2 

pvc

66
učionica za predmetnu nastavu

56.10  m2 

pvc

67
učionica za predmetnu nastavu

56.10  m2 

pvc

68
učionica za informatiku

56.10  m2 

pvc

69
učionica za fiz. kem. i bio.

71.40  m2 

pvc

70
spremište fiz.,kem. i bio.

18.72  m2 

pvc

73a
spremište 2 za LIK i GLAZ - terasa - natkrivena

8.82  m2 

<Floor Finish>

79
Sprinkler stanica

5.66  m2 

keramičke pločice

65
kabinet predmetne nastave 1

27.26  m2 

pvc
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F F
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PREMA PRIKLJUČAKU SPRINKLER SUSTAVA
NA VATROGASNO VOZILO

NO80

NO100
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1. KAT
DISPOZICIJA SPRINKLER OPREME

Grad Šibenik
Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik
OIB: 55644094063

k.č.br. 2130/18, k.o. Vrpolje

Izgradnja nove zgrade Osnovne škole Vrpolje

Barbara Semenov, mag. ing. mech.

300

1

2

3

POS.

SPRINKLER MAGISTRALNI CJEVOVOD

REDUCIRANA SPOJKA

KUGLASTI VENTIL NO50

REDUCTION COUPLING

BALL VALVE DN50

SPRINKLER MAIN PIPE

3

DETAIL C - SPRINKLER PIPE FLUSHING CONNECTION 
DETALJ C - DETALJ UGRADNJE PRIKLJUČKA ZA ISPIRANJE CJEVOVODA

2 1 OPIS / DESCRIPTION

K80, 68°C, Fast response
Stojeća spray sprinkler mlaznica

LEGENDA

K80, 68°C, Fast response
Viseća spray sprinkler mlaznica

K80, 68°C, Fast response
Stojeća spray sprinkler mlaznica u kompletu sa zaštitnim kavezom

NO50
Priključak za ispiranje sprinkler cjevovoda

400x400 mm
Revizioni otvor na spuštenom stropu

Promjera 120 mm
Rupa

Dolazak odozdo
Vertikalni sprinkler cjevovod

Odlazak gore
Vertikalni sprinkler cjevovod

M 10

ŠIPKA

1"

DN

M 10
M 10

M 10
M 10

M 10
2"

3"

1 1/2"

114

2 1/2"

1 1/4" M 10

M 12168
139 M 12

NAVOJNA

THREADED
ROD

SPRINKLER SUPPORT INSTALLATION DETAIL
DETALJ MONTAŽE OVJESA

NAPOMENA:

SVAKA KONZOLA TREBA BITI KONZOLIRANA 
NA NOSIVU GRAĐEVINSKU KONSTRUKCIJU

NA NOSIVU GRAĐEVINSKU KONSTRUKCIJU
SVAKA TREĆA KONZOLA TREBA BITI UČVRŠĆENA

CJEVOVODI DO PROMJERA 1 1/2" 

CJEVOVODI PROMJERA 2" 

CJEVOVODI PROMJERA VEĆEG OD 2" 

MOGU BITI UČVRŠĆENI NA NENOSIVU KONSTRUKCIJU

NOTE:

EACH HANGER SHOULD BE SUPPORTED
ON BUILDING STRUCTURE

ON BUILDING STRUCTURE
EACH  THIRD HANGER SHOULD BE SUPPORTED

SPRINKLER PIPE WITH DIAMETER < 1 1/2" 

SPRINKLER PIPE WITH DIAMETER 2" 

SPRINKLER PIPE WITH DIAMETER > 2" 

CAN BE SUPPORTED ON CEILING SHEATHING

< 900 mm> 76 mm

KONZOLIRANJE CJEVOVODA 
TREBA U CJELOSTI BITI 
SUKLADNO NFPA PROPISIMA.

1

4

5

2

3

POS.

SPUŠTENI STROP /SUSPENDED CEILING

SPRINKLER MLAZNICA - VISEĆA

ROZETA

SAVITLJIVA SPRINKLER CIJEV 1"

KONZOLA SAVITLJIVE SPRINKLER CIJEVI

OPIS / DESCRIPTION

4

132

5

6

6 SPRINKLER OGRANAK

7

7 SPRINKLER MLAZNICA SPRAY STOJEĆA

FLEXIBLE PIPE BRACKET (FM CERTIFIKAT)

PENDANT SPRINKLER

ESCUTCHEON PLATE

SPRINKLER FLEXIBLE PIPE (FM LISTED)

SPRINKLER BRANCH PIPE

SPRAY UPRIGHT SPRINKLER

> 
30

0 
m

m

DETAIL OF SPRINKLER NOZZLE INSTALLATION 
DETALJ UGRADNJE SPRINKLER MLAZNICE

K80, 93°C, Fast response
Viseća spray sprinkler mlaznica

93°C
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C

47a
izlaz-vanj. tereni - natkriveno

±0.00  

1.28  m2 

polirani beton
h=270

A

B

D

E

SPR
IN

KLER
 SPR

EM
N

IK3
VO

LU
M

EN
 VO

D
E

VISIN
A STU

PC
A VO

D
E

2
TLO

C
R

TN
A PO

VR
ŠIN

A
30 m
3,0 m
90 m

78
kabinet knjižničara

13.87Sprinkler stanica
5.66  m2 

keramičke pločice

PRESJEK A-A

SPRINKLER SPREMNIK

3VOLUMEN VODE
VISINA STUPCA VODE

2TLOCRTNA POVRŠINA 30 m

3,0 m
90 m

VISINA SPREMNIKA 3,5 m

PRESJEK B-B

C

47a
izlaz-vanj. tereni - natkriveno

±0.00  

1.28  m2 

polirani beton
h=270

A

B

D

E

J

K
L

M

N

I

F

H

G

SPR
IN

KLER
 SPR

EM
N

IK3
VO
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M

EN
 VO

D
E

VISIN
A STU

PC
A VO

D
E

2
TLO

C
R

TN
A PO

VR
ŠIN

A

B
B

A

30 m
3,0 m
90 m

A

PANIK LETVA

Ulaz kuhinje

6.60
keramičke pločice
h=270

36
s.č.- čist.

±0.00  

8.00  m2 

keramičke pločice
h=270

opće gosp. sprem,

Keramičke pločice

46
spr - čistačica

±0.00  

6 7 9 1082 31

0. PRIZEMLJE 1:100

C C
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PANIK LETVA

EI 260-C

8%

PA
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K L
ET

VA

5%

5%

45B

45A

45C

46

02
ulaz

±0.00  

10.16  m2 

polirani beton
h=270

03
vratarnica

±0.00  

3.75  m2 

polirani beton
h=270

06a
garderoba 1

±0.00  

30.50  m2 

polirani beton
h=270

29
stubište

±0.00  

6.81  m2 

polirani beton
h=270

47a
izlaz-vanj. tereni - natkriveno

±0.00  

1.28  m2 

polirani beton
h=270
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25

25

E"

E"

P P

V V

Y Y

C
C

D
D

EI 260-C Sm

G1
39

 20
/40

 cm

G133 20/40 cm

G133 20/30 cm

G141 20/85 cm

G141 20/85 cm

G142 20/65 cm

G1
44

 20
/65

 cm

EV
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33a
kuhinjski pogon

±0.00  

48.39  m2 

keramičke pločice
h=270

07
učionica razredne nastave 1

±0.00  

56.10  m2 

pvc
h=285/300

08
učionica razredne nastave 2

±0.00  

56.10  m2 

pvc
h=285/300

09
učionica razredne nastave 3

±0.00  

56.10  m2 

pvc
h=285/300

10
Učionica razredne nastave 4

±0.00  

56.44  m2 

pvc
h=285/300

11
kabinet za razrednu nastavu 1. dio

±0.00  

13.94  m2 

pvc
h=270

12
kabinet za razrednu nastavu 2

±0.00  

14.95  m2 

pvc
h=270

13
Kabinet za razrednu nastavu - 2.

±0.00  

34.60  m2 

pvc
h=270

14
s.č. učenici

±0.00  

12.43  m2 

leramičke pločice
h=27015

s.č. učenice
±0.00  

14.20  m2 

leramičke pločice
h=270

20
ravnatelj

±0.00  

14.06  m2 

pvc
h=270

19
ured tajnika

±0.00  

11.66  m2 

pvc
h=270

18
nastavnička soba

±0.00  

20.72  m2 

pvc
h=270

17
arhiva

±0.00  

6.29  m2 

pvc
h=270

21
stručna služba

±0.00  

8.97  m2 

pvc
h=270

22
administacija

±0.00  

9.10  m2 

pvc
h=270

24
s. č.- m

±0.00  

4.49  m2 

keramičke pločice
h=270

25
s.č. - ž

±0.00  

4.03  m2 

keramičke pločice
h=270

26
s.č. - invalidi

±0.00  

6.83  m2 

keramičke pločice
h=270

27
s.č. - učenice

±0.00  

7.13  m2 

keramičke pločice
h=270

28
s.č. - učenici

±0.00  

5.83  m2 

keramičke pločice
h=270

16
Spremište PVN 1

±0.00  

12.86  m2 

<Floor Finish>
h=270

34
blagovaonica

±0.00  

7.46  m2 

keramičke pločice
h=270

33e
Kuhinja - sporedni prostori

±0.00  

20.07  m2 

keramičke pločice
h=270

33c
spremište kuhinje

±0.00  

7.98  m2 

keramičke pločice
h=270

33b
Ulaz kuhinje

±0.00  

6.60  m2 

keramičke pločice
h=270

33
nečisti hodnik

±0.00  

11.55  m2 

polirani beton
h=270

36
s.č.- čist.

±0.00  

8.00  m2 

keramičke pločice
h=270

37
radionica majstora

±0.00  

11.07  m2 

keramičke pločice
h=270

35
s.č.- teh.osob.

±0.00  

8.40  m2 

keramičke pločice
h=270

38
grijanje, ventilacija i pvt

±0.00  

16.82  m2 

polirani beton
h=270

39
opće gosp. sprem,

±0.00  

4.58  m2 

Keramičke pločice
h=270

43
s.č.- ž-gled.

±0.00  

5.46  m2 

Keramičke pločice
h=270

44
s.č.- m - gled.

±0.00  

6.16  m2 

Keramičke pločice
h=270

45A
sanitarije - inv

±0.00  

4.00  m2 

Keramičke pločice
h=270

45B
tuš kabina - inv.

±0.00  

5.93  m2 

Keramičke pločice
h=270

42
nečisti hodnik

±0.00  

17.28  m2 

polirani beton
h=270

41
ulazni hal - gledatelji

±0.00  

9.19  m2 

polirani beton
h=270

23
hodnik 3

±0.00  

16.20  m2 

polirani beton
h=270

33d
garderoba i s. č. osoblja

±0.00  

15.58  m2 

keramičke pločice
h=270

51
s. č. + praonica Ž

±0.00  

15.14  m2 

Keramičke pločice
h=270

50
svlačionica Ž

±0.00  

15.91  m2 

Keramičke pločice
h=270

49
svlačionica M

±0.00  

15.91  m2 

Keramičke pločice
h=270

48
s.č. + praonica M

±0.00  

15.21  m2 

Keramičke pločice
h=270

55
Ambulanta i prva pomoć

±0.00  

10.68  m2 

Keramičke pločice
h=270

56
Kabinet, dijagnostika i mjerenje

±0.00  

15.02  m2 

Keramičke pločice
h=270

57
Spremište (sprava i oprema)

±0.00  

31.12  m2 

Keramičke pločice
h=270

58
Spremište 2 (šk. priredbe)

±0.00  

11.93  m2 

Keramičke pločice
h=270

59
Dvorana

±0.00  

422.33  m2 

Keramičke pločice
h=270

40
nečisti hodnik

±0.00  

17.29  m2 

polirani beton
h=270

47
izlaz-vanj. tereni

±0.00  

4.33  m2 

polirani beton
h=270

05
PVN

±0.00  

77.98  m2 

polirani beton
h=27053

gard. + sn.č.- nastavnik TZK1
±0.00  

9.15  m2 

Keramičke pločice
h=270

54
gard. + sn.č. - nastavnik TZK2

±0.00  

9.34  m2 

Keramičke pločice
h=270

52
čisti hodnik

±0.00  

18.11  m2 

polirani beton
h=270

32
hodnik 5

±0.00  

71.11  m2 

polirani beton
h=270

31
hodnik 2

±0.00  

29.88  m2 

polirani beton
h=270

30
hodnik 3

±0.00  

15.64  m2 

polirani beton
h=270

06
hodnik 1

±0.00  

57.95  m2 

polirani beton
h=270

04
ulazni prostor

±0.00  

15.63  m2 

polirani beton
h=270

01
Natkriveni trijem

±0.00  

11.43  m2 

polirani beton
h=270

46
spr - čistačica

±0.00  

2.91  m2 

Keramičke pločice
h=270

45C
svlačionica - inv.

±0.00  

3.59  m2 

Keramičke pločice
h=270
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78
kabinet knjižničara

13.87  m2 

pvc

79
spremište knjiga

8.90  m2 

pvc

77
Knjižnica
64.02  m2 

pvc

76
s.č. - ž

11.12  m2 

keramičke pločice

75
s.č. - osobe s mot.

4.61  m2 

keramičke pločice
74
s.č.- m

10.53  m2 

keramičke pločice

60
hodnik 1

207.15  m2 

polirani beton

73
spremište 2 za LIK i GLAZ

14.24  m2 

pvc

72
spremište 1 za LIK i GLAZ

14.78  m2 

pvc

61a
garderoba

7.50  m2 

polirani beton

71
učionica za LIK i GLAZ

74.21  m2 

pvc

61
galerija

53.14  m2 

polirani beton

62
hodnik 1

63.85  m2 

polirani beton

62a
garderoba

24.45  m2 

polirani beton

63
kabinet predmetne nastave

28.60  m2 

pvc

64
kabinet predmetne nastave 2

29.00  m2 

pvc

66
učionica za predmetnu nastavu

56.10  m2 

pvc

67
učionica za predmetnu nastavu

56.10  m2 

pvc

68
učionica za informatiku

56.10  m2 

pvc

69
učionica za fiz. kem. i bio.

71.40  m2 

pvc

70
spremište fiz.,kem. i bio.

18.72  m2 

pvc

73a
spremište 2 za LIK i GLAZ - terasa - natkrivena

8.82  m2 

<Floor Finish>

79
Sprinkler stanica

5.66  m2 

keramičke pločice

65
kabinet predmetne nastave 1

27.26  m2 

pvc
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SPRINKLER SUSTAV
SPRINKLER STANICA

Grad Šibenik
Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik
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k.č.br. 2130/18, k.o. Vrpolje

Izgradnja nove zgrade Osnovne škole Vrpolje

Barbara Semenov, mag. ing. mech.

SVE PRODORE KROZ PROTUPOŽARNE ZIDOVE NAKON MONTAŽE CJEVOVODA PROTUPOŽARNO 

PRIJE BETONIRANJA PODA SPRINKLER STANICE OBAVEZNO UGRADITI KANALIZACIJSKE CIJEVI 
(ZA ODVOD VODE IZ OBA BETONSKA KORITA), A SVE PREMA PROJEKTU VODOVODA I KANALIZACIJE

PO OBODU SPRINKLER STANICE POTREBNO JE NAPRAVITI PRSTEN UZEMLJENJA, A SVE PREMA 
PROJEKTU ELEKTROINSTALACIJA.

IZNAD VRATA SPRINKLER STANICE OBAVEZNO UGRADITI PANIK RASVJETU, A SVE PREMA PROJEKTU 
ELEKTROINSTALACIJA.

MINIMALNA TEMPERATURA U SPRINKLER STANICI TREBA BITI +5°C, ŠTO JE OSIGURANO PROJEKTOM
TERMOTEHNIČKIH POSTROJENJA I INSTALACIJA.

DOVOD VODE NO50 DOVESTI NA LOKACIJU PREMA NACRTU, SUKLADNO PROJEKTU HIDROTEHNIČKIH 
INSTALACIJA.

DOVOD JAKE STRUJE SPOJ ISPRED GLAVNE SKLOPKE GRAĐEVINE 23 kW DOVESTI  NA UPRAVLJAČKI 
ORMAR SPRINKLER PUMPE (SUKLADNO PROJEKTU JAKE STRUJE). 

SIGNALE SA SPRINKLER SUSTAVA NA VATRODOJAVU PREUZETI NA LOKACIJI SPRINKLER CENTRALE. 

VENTILACIJA SPRINKLER STANICE PREDVIĐENA JE PROJEKTOM TERMOTEHNIČKIH POSTROJENJA I 
INSTALACIJA.

PREDVIĐEN JE ZVIJEZDA - TROKUT START PUMPE.

BETONSKO KORITO OBAVEZNO HIDROIZOLIRATI.

ZABRTVITI. 

SPRINKLER STANICA
AKUMULACIJSKI SPREMNIK TREBA IZRADITI VODONEPROPUSNO.
PRELJEV NO100 DOVESTI NA LOKACIJU PREMA NACRTU, SUKLADNO PROJEKTU KANALIZACIJE.
AKUMULACIJSKI SPREMNIK

PRIZEMLJE

SPRINKLER STANICA
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Kvar - Niska temperatura

Kvar - Ključ pumpne stanice

Kvar - Zbirni signal kvara

FI
R

E 
AL

AR
M

 S
YS

TE
M

230V, 6A

N
AD

ZO
R

N
A 

C
EN

TR
AL

A 

Fault - Low temperature

Fault - Key guard

Fault - Sprinkler fire panelKvar - Pogonsko stanje ventila
Fault - Valve

EM

JOCKEY PUMPA

EM

UPRAVLJAČKI ORMAR
GLAVNE SPRINKLER PUMPE

CONTROL PANEL
MAIN SPRINKLER PUMP

W1

W
2 W3

W3
W3

TsA
Alarm - Prorada sprinkler pumpe Alarm - Sprinkler pump

W1  -  S07BB-F 4x6+3x6
W2  -  PPOO  4 x 2,5 mm

W5  -  JBY(St)Y 1x2x0.8

W3  -  PPOO  3 x 1,5 mm

TsC TsC TsC

ES ES ES ES ES ES

W5

W5

W5

W5

NS W5Kvar - Nizak nivo vode
Fault - Low water level

Alarm - Prorada sprinkler sustava Alarm - Sprinkler system

Alarm - Prorada kontrolora protoka KP_1 Alarm - Flow switch KP_1

Alarm - Prorada kontrolora protoka KP_0 Alarm - Flow switch KP_0

W5

W5

W5

W4  -  PPOO  3 x 2,5 mm

GRUNDFOS CR3-15

RT

K

TIP KABELA:

TLAČNA SKLOPKA ALARM

TLAČNA SKLOPKA SIGNALIZACIJA Kvar

ELEKTRO KABEL - ALARM

TLAČNA SKLOPKA UPRAVLJANJE

ELEKTRO KABEL - KONTROLA

ELEKTRO KABEL - UPRAVLJANJE

RT

TsA

TsF

TsC

ES

KUTIJA SA KLJUCEM SPRINKLER STANICEK

KRAJNJA SKLOPKA POGONSKOG STANJA VENTILA

KONTROLOR TEMPERATURE

LEGENDA:

ALARM PRESSURE SWITCH

PRESSURE SWITCH - LOW AIR PRESSURE

PRESSURE SWITCH

KEY BOX INDICATOR

SHUT OFF VALVE TAMPER SWITCH

TEMPERATURE INDICATOR

ALARM LINE

Fault LINE

POWER LINE

W5

W
5

Kvar - Sprinkler pum
pa

Fault - Sprinkler pum
p

EM 230V, 185W

KP_1

SPRINKLER SUBMERSIBLE PUMP
kao EMU K86 S-3 / 18 kW

SPRINKLER POTOPNA PUMPA

VdS certifikat / VdS approved

ELEKTRO NAPAJANJE

21 kW, 400 V

spoj ispred glavne sklopke
POWER SUPPLY

(start zvijezda-trokut)

KS_KP_0

PRIZEMLJE

EM 230V, 185W
KS_KP_0

KP_0

Kvar - Pogonsko stanje ventila KS_KP_0 Fault - Valve  KS_KP_0W5

KUHINJSKI SUSTAV
SUSTAV KS1

W5 Alarm - Prorada kuhinjskog sustava KS1 Alarm - Kitchen system KS1

Kvar - Pogonsko stanje ventila
Fault - Valve

ES ES

W5

građevine
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SPRINKLER SUSTAV
BLOK SHEMA

Grad Šibenik
Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik
OIB: 55644094063

k.č.br. 2130/18, k.o. Vrpolje

Izgradnja nove zgrade Osnovne škole Vrpolje

Goran Vuković mag.ing.el.
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33a
kuhinjski pogon

±0.00  

48.39  m2 

keramičke pločice
h=270

07
učionica razredne nastave 1

±0.00  

56.10  m2 

pvc
h=285/300

08
učionica razredne nastave 2

±0.00  

56.10  m2 

pvc
h=285/300

09
učionica razredne nastave 3

±0.00  

56.10  m2 

pvc
h=285/300

10
Učionica razredne nastave 4

±0.00  

56.44  m2 

pvc
h=285/300

11
kabinet za razrednu nastavu 1. dio

±0.00  

13.94  m2 

pvc
h=270

12
kabinet za razrednu nastavu 2

±0.00  

14.95  m2 

pvc
h=270

13
Kabinet za razrednu nastavu - 2.

±0.00  

34.60  m2 

pvc
h=270

14
s.č. učenici

±0.00  

12.43  m2 

leramičke pločice
h=27015

s.č. učenice
±0.00  

14.20  m2 

leramičke pločice
h=270

20
ravnatelj

±0.00  

14.06  m2 

pvc
h=270

19
ured tajnika

±0.00  

11.66  m2 

pvc
h=270

18
nastavnička soba

±0.00  

20.72  m2 

pvc
h=270

17
arhiva

±0.00  

6.29  m2 

pvc
h=270

21
stručna služba

±0.00  

8.97  m2 

pvc
h=270

22
administacija

±0.00  

9.10  m2 

pvc
h=270

24
s. č.- m

±0.00  

4.49  m2 

keramičke pločice
h=270

25
s.č. - ž

±0.00  

4.03  m2 

keramičke pločice
h=270

26
s.č. - invalidi

±0.00  

6.83  m2 

keramičke pločice
h=270

27
s.č. - učenice

±0.00  

7.13  m2 

keramičke pločice
h=270

28
s.č. - učenici

±0.00  

5.83  m2 

keramičke pločice
h=270

16
Spremište PVN 1

±0.00  

12.86  m2 

<Floor Finish>
h=270

34
blagovaonica

±0.00  

7.46  m2 

keramičke pločice
h=270

33e
Kuhinja - sporedni prostori

±0.00  

20.07  m2 

keramičke pločice
h=270

33c
spremište kuhinje

±0.00  

7.98  m2 

keramičke pločice
h=270

33b
Ulaz kuhinje

±0.00  

6.60  m2 

keramičke pločice
h=270

33
nečisti hodnik

±0.00  

11.55  m2 

polirani beton
h=270

36
s.č.- čist.

±0.00  

8.00  m2 

keramičke pločice
h=270

37
radionica majstora

±0.00  

11.07  m2 

keramičke pločice
h=270

35
s.č.- teh.osob.

±0.00  

8.40  m2 

keramičke pločice
h=270

38
grijanje, ventilacija i pvt

±0.00  

16.82  m2 

polirani beton
h=270

39
opće gosp. sprem,

±0.00  

4.58  m2 

Keramičke pločice
h=270

43
s.č.- ž-gled.

±0.00  

5.46  m2 

Keramičke pločice
h=270

44
s.č.- m - gled.

±0.00  

6.16  m2 

Keramičke pločice
h=270

45A
sanitarije - inv

±0.00  

4.00  m2 

Keramičke pločice
h=270

45B
tuš kabina - inv.

±0.00  

5.93  m2 

Keramičke pločice
h=270

42
nečisti hodnik

±0.00  

17.28  m2 

polirani beton
h=270

41
ulazni hal - gledatelji

±0.00  

9.19  m2 

polirani beton
h=270

23
hodnik 3

±0.00  

16.20  m2 

polirani beton
h=270

33d
garderoba i s. č. osoblja

±0.00  

15.58  m2 

keramičke pločice
h=270

51
s. č. + praonica Ž

±0.00  

15.14  m2 

Keramičke pločice
h=270

50
svlačionica Ž

±0.00  

15.91  m2 

Keramičke pločice
h=270

49
svlačionica M

±0.00  

15.91  m2 

Keramičke pločice
h=270

48
s.č. + praonica M

±0.00  

15.21  m2 

Keramičke pločice
h=270

55
Ambulanta i prva pomoć

±0.00  

10.68  m2 

Keramičke pločice
h=270

56
Kabinet, dijagnostika i mjerenje

±0.00  

15.02  m2 

Keramičke pločice
h=270

57
Spremište (sprava i oprema)

±0.00  

31.12  m2 

Keramičke pločice
h=270

58
Spremište 2 (šk. priredbe)

±0.00  

11.93  m2 

Keramičke pločice
h=270

59
Dvorana

±0.00  

422.33  m2 

Keramičke pločice
h=270

40
nečisti hodnik

±0.00  

17.29  m2 

polirani beton
h=270

47
izlaz-vanj. tereni

±0.00  

4.33  m2 

polirani beton
h=270

05
PVN

±0.00  

77.98  m2 

polirani beton
h=27053

gard. + sn.č.- nastavnik TZK1
±0.00  

9.15  m2 

Keramičke pločice
h=270

54
gard. + sn.č. - nastavnik TZK2

±0.00  

9.34  m2 

Keramičke pločice
h=270

52
čisti hodnik

±0.00  

18.11  m2 

polirani beton
h=270

32
hodnik 5

±0.00  

71.11  m2 

polirani beton
h=270

31
hodnik 2

±0.00  

29.88  m2 

polirani beton
h=270

30
hodnik 3

±0.00  

15.64  m2 

polirani beton
h=270

06
hodnik 1

±0.00  

57.95  m2 

polirani beton
h=270

04
ulazni prostor

±0.00  

15.63  m2 

polirani beton
h=270

01
Natkriveni trijem

±0.00  

11.43  m2 

polirani beton
h=270

46
spr - čistačica

±0.00  

2.91  m2 

Keramičke pločice
h=270

45C
svlačionica - inv.

±0.00  

3.59  m2 

Keramičke pločice
h=270
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SPOJ NA SPRINKLER
INSTALACIJU - NO25

G142 20/65 cm

33a
kuhinjski pogon

±0.00  

48.39  m2 

keramičke pločice
h=270
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SIGNALIZACIJA:
ALARM
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INSTALACIJU - NO25

NAPOMENA:

- SVA UGRAĐENA OPREMA MORA BITI OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA
CIJEVI I FITINZI LINIJE GAŠENJA, CIJEVI LINIJE DOJAVE, ČELIČNA SAJLA DOJAVE, 
OVJESI I KONZOLE, VIJCI, MATICE I PODLOŠKE, ORMARIĆ I DODATNI ORMARIĆ
SUSTAVA ZA GAŠENJE, SPREMNICI ZA SMJEŠTAJ SREDSTVA ZA GAŠENJE

- TEMPERATURA TOPIVOG JAVLJAČA POŽARA DEFINIRA SE PRILIKOM PUŠTANJA
U RAD KUHINJE TE MJERENJA MAKSIMALNE TEMPERATURE SPECIJALNIM
TERMOMETROM UNUTAR KUHINJSKE NAPE

MLAZNICA ZA ZAŠTITU

MLAZNICA ZA ZAŠTITU PLENUMA

MLAZNICA ZA ZAŠTITU UREĐAJA

TOČKA CILJANJA MLAZNICE
TOPIVI JAVLJAČ POŽARA

ODSISNOG KANALA

- CJEVOVOD DOVODA VODE MORA BITI POCINČANI 

KUGLASTI VENTIL PUNOG PROTOKA
SA LOKOTOM ZA BLOKADU ZATVARANJA

HVATAČ NEČISTOĆE TIPA "Y"

LINIJA GAŠENJA (cijev NO10, osim posebno označene)
LINIJA DOJAVE (cijev NO15)
LINIJA DOVODA VODE ZA SUSTAV ZA GAŠENJE POŽARA U KUHINJI

- KUGLASTE VENTILE NA DOVODU VODE POSTAVITI NA POZICIJU GDJE SU
LAKO DOHVATLJIVI U SLUČAJU AKTIVIRANJA SUSTAVA
(POSTAVITI IH ISPOD SPUŠTENOG STROPA)

- NA POZICIJI FILTERA OSTAVITI REVIZIONI OTVOR KAKO BI SE FILTERI MOGLI ČISTITI

REVIZIONI OTVOR NA SPUŠTENOM STROPU

- NA NAJNIŽIM ETAŽAMA CJEVOVODA DOVODA VODE NA SUSTAV ZA GAŠENJE

LEGENDA:

POŽARA U KUHINJI, POSTAVITI VENTILE ZA DRENAŽU 1"
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KS1

Ožujska 8  | 10000 Zagreb  |  Hrvatska
APIN

PIN
INstalacije

 utomatske PA rotupožarne

T. 01 38 70 528     |     F. 01 38 70 529
info @ apin. hr       |     www.apin.hr

In
ve

st
ito

r
Lo

ka
ci

ja
G

ra
đe

vi
na

ZO
P

PROJEKT d.o.o.

Projektant

Suradnik

Branimir Cindori d.i.s.

C
rte

ž

Fa
za

M
je

ril
o

Ured

Projekt 

Nacrt

TDDatum

Format 06

2339-25siječanj 2025.

A2

M1:25GLAVNI
PROJEKT

GP-026/24

ZAŠTITA KUHINJE
DISPOZICIJA OPREME

Grad Šibenik
Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik
OIB: 55644094063

k.č.br. 2130/18, k.o. Vrpolje

Izgradnja nove zgrade Osnovne škole Vrpolje

Goran Vuković mag.ing.el.

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
60


	SP 2339-25 Building_Skola Vrpolje
	SP_01_Shema djelovanja
	Sheets and Views
	SP_01_Shema djelovanja


	SP_02_Tlocrt prizemlje
	Sheets and Views
	SP_02_Tlocrt prizemlje


	SP_03_Tlocrt 1.kat
	Sheets and Views
	SP_03_Tlocrt 1.kat


	SP_04_Sprinkler stanica
	Sheets and Views
	SP_04_Sprinkler stanica


	SP_05_Blok shema
	Sheets and Views
	SP_05_Blok shema


	SP_06_Zaštita kuhinje
	Sheets and Views
	SP_06_Zaštita kuhinje



		2026-04-13T10:45:07+0200
	Branimir Cindori


		2026-04-13T10:45:59+0200
	Branimir Cindori


		2026-04-30T11:59:42+0200
	Damir Ivšić


		2026-08-10T09:38:51+0200
	Not specified
	Document SIGN


		2026-08-10T09:39:04+0200
	Not specified
	Document timestamp.




