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SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKT IMA

PREDMET: Izvieiée o provedenom _prethodnom savietovanju sa zainteresiranim
gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Obnova diedjeg
vrti¢a Vidici ” (evidencijski broj nabave 08/17)

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
upucena je i na adrese elektronike poste gospodarskih subjekata:

AGRAD PROJEKT D.0.0., Sibenik: agrad@agradprojekt.hr
TEC GRADNIJA D.0.0, Sibenik: antonijo.svircic@tecgradnja.hr
INOVATOR D.0.0., Sibenik: info@inovator-sibenik. hr

BUCIC GRADNJA D.0.0., Sibenik: bucic. gradnja@si.t-com.hr
MINIGRADNIJA D.0.0., Vodice: direktor@minigradnija.hr

L8 ] il

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajalo je do 23.
studenog 2017., te su do isteka roka zaprimljene slijedece primjedbe i prijedlozi jednog

e

gospodarskog subjekta. Javni narucitelj daje slijedeée izvjesée o prihvaéenim i neprihvaéenim

1., Iz iskustva nam je poznato (nas djelatnik je radio na tom objektu kao rukovodilac
radova davne 1987 godine) da postojeéi slojevi ravnog krova nisu izvedeni po
projektu, ve¢ je po nalogu nad-ora napravijeno slijedeée:

--------------------- Trg palih branitelja Domovinskog rata 1; tel.: (022) 431-073; faks: (022) 431-099-—mmmeeee .



Na arm. bet. plocu (mislimo na krov RKI kao najveca krovna ploha) je postavljena
parna brana, zatim toplinska izolacija, iznad koje je izveden beton u padu kao podloga
za hidroizolaciju. Iznad hidroizolacije je izveden zavr$ni sloj terase.

Iz iskustva predlazemo slijedece:

- Skinuti sve slojeve ukljucivo i parnu branu,

- Izbetonirati novi beton u padu (u RK2 i RK3 nije predvideno) iznad a.b. ploce,

- Izvesti novu parnu branu sa parorasteretnim slojem (u RK2 i RK3 nije
predvideno),

- Poloziti toplinsku izolaciju potrebne debljine (min 15 cm kamena vuna),

u RK3, stavka 5., debljina od topl. izol. od 2 cm je premala,

- Hidroizolacija kao zavrsni sloj TPO mora biti otporna na UV zrake. Bilo bi bolje
da kod neprohodnih krovova ima i neku mehanicku zastitu (rjecni Sljunak deblj.
sloja min. 8 cm na podlozi od geotekstila ili sl.,

- Po slojevima iz troskovnika radi se o klasicnom . toplom" ravnom krovu. U svrhu
toga trebalo bi izvesti dvostruke slivnike sa mogucnosti odvoda vode u nivou parne
brane i u nivou hidroizolacije (vidi program proizvodaca HL),

- Kod prohodnog krova RK1, beton u padu se izvodi na kraju toplinskog toka, kao
podloga za zavrsnu obradu keramikom (nije preporucljivo). Beton za pad bi
trebao biti prvi sloj koji se izvodi iznad nosive arm. bet. ploce,

- Predvidena je linijska kanalica za odvod (RK1) dimenzija 20x20 cm. Kod tako
velike kanalice obzirom na visinu slojeva, vjerojatno ce se pojaviti hladni most
(nije dobro). Nemamo uvid u detalje, pa je to pretpostavka,

- Generalno kod sanacije ravnih krovova preporucljivo bi bilo izvesti , inverzni*
ravni krov (to pokazuju iskustva),

- Obzirom na propise o protupoZarnoj zastiti misljenja smo da se moZe primijeniti
toplinska izolacija od XPS polistirena (,, inverzni* ravni krov), jer se s obje strane
(a.b. ploca) i s gornje strane (cem. estrih) topl. izolacije nalazi se vatrootporan
sloj.

Ove primjedbe su dobronamjerne u svrhu sto kvalitetnije sanacije ravnog krova
obzirom da je ravni krov najosjetljivija konstrukcija gleda fizikalnih procesa u
zgradarstvu, a garantni rok za te radove je min. 10 godina. Gore navedeno
misljenje je rezultat naseg visegodiinjeg iskustva. "

ODGOVOR:

-Kod krova RK1 projektom je predvideno skidanje svih slojeva do AB ploce 1 nova
parna brana.

-Kod krovova RK2 i RK3 nepotrebno je betonirati novi beton u padu jer su padovi ve¢
definirani na postoje¢im plohama.

-Na krovovima RK2 i RK3 nepotrebno je postavljati novu parnu branu je se novi
slojevi polazu na postojecu hidroizolaciju.

-Kod krova RK3 nepotrebno je povecavati debljinu toplinske izolacije jer se radi o
krovu iznad negrijanog prostora.

-Podrazumijeva se da su TPO folije UV otporne jer su garancije za njih 20 god.
Nepotreban je trosak dodatna zastita jer se radi o neprohodnim terasama.

-Upravo su projektirani dvostruki slivnici (vidljivo u detaljima).



-Kod krova RK1 upravo je beton u padu zastita hidroizolacije, a ujedno i neophodna
podloga za postavu keramike.

-Predvideni odvodni kanal toplinski je izoliran pa primjedba o hladnom mostu ne stoji
(vidljivo u detalju).

-Propisima je obavezna upotreba kamene vune za objekte ove namjene. Isto tako ne
postoje protupoZarni propisi koji zahtijevaju zastitu hidroizolacije ravnih krovova
kako je sugerirano. Vecina neprohodnih krovova izvodi se na na¢in kako je
projektirano.

Temeljem ¢lanka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Izvje$¢e o prihvadenim i
neprihva¢enim primjedbama i prijedlozima objaviti ¢e se na internetskim stranicama Grada
Sibenika: http:/www.sibenik.hr/ai/javna-nabava.

OVLASTEN] PREDSTAVNIK NARUCITELJA
3 oli¢, dipl.oec.




