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1.2. RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 
 
 
Temeljem članka 51. Zakona  o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19): 
 

 
RJEŠENJE 

O IMENOVANJU PROJEKTANTA 
 
Marko Maglov, dipl. ing. građ. se imenuje kao projektant konstrukcije za projektni zadatak: 
 
 
 
Investitor: GRAD ŠIBENIK, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik 

OIB: 55644094063 
 
Građevina: SANIRANJE POMORSKOG DOBRA U ZABLAĆU - ŠIBENIK 
 
Lokacija: ZABLAĆE - ŠIBENIK 
 
Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT 
 
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT 
 
T.D.: 38/22 
 
 

O B R A Z L O Ž E N J E  
 
Imenovani ima pravo obavljanja poslova projektiranja kao ovlašteni inženjer u skladu sa 
odredbama članka 51. Zakona  o gradnji, što se dokazuje priloženom fotokopijom rješenja o upisu 
u Imenik ovlaštenih inženjera. 
Prema odredbi članka 51. Zakona  o gradnji projektant je odgovoran da projekti koje izrađuje 
zadovoljavaju uvjete iz navedenog Zakona i posebnih zakona i drugih propisa. 
Projektant je odgovoran za ispravnost i potpunost pojedinog projekta u smislu ispravnosti 
tehničkih rješenja, računske točnosti, međusobne usklađenosti pojedinih dijelova tehničke 
dokumentacije i njenu potpunost, u projektnom zadatku opisanom u dispozitivu ovog rješenja. 
 
 

Direktor: 
 
MARKO MAGLOV, dipl. ing. građ 
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1.3. RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA GRAĐEVINE 
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1.4. USKLAĐENOST PROJEKTA S PRAVILNICIMA I PROPISIMA 
 

U skladu s člankom 3. Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti građevinskog 
projekta sanacije s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN 98/99) te na temelju 
članka 51. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) daje se 
 

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA S PRAVILNICIMA I PROPISIMA 
 
Investitor: GRAD ŠIBENIK, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik 

OIB: 55644094063 
 
Građevina: SANIRANJE POMORSKOG DOBRA U ZABLAĆU - ŠIBENIK 
 
Lokacija: ZABLAĆE - ŠIBENIK 
 
Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT 
 
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT 
 
T.D.: 38/22 
 
Ovaj projekt usklađen je sa sljedećim zakonima i pravilnicima:  
 

- Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)  
- Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)  
- Zakon zaštiti na radu (N.N. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)  
- Zakon zaštiti od buke (N.N. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)  
- Zakon zaštiti od požara (N.N. 92/10) 
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 

56/16, 98/19) 
- Zakon o zaštiti okoliša (N.N. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 
- Zakon o zaštiti prirode (N.N. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) 
- Zakon o vodama (N.N. 66/19) 
- Zakon o normizaciji (N.N. 80/13) 
- Zakon o građevnim proizvodima (N.N. 76/13, 30/14, 130/17, 32/19)  
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N. 108/95, 56/10) 
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N. 68/18, 110/18) 
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 

31/20) 
- Pravilnik o graničnim vrijednostima otpadnih voda (N.N. 80/13, 43/14, 27/15, 3/16) 
- Pomorski zakonik (N.N. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19) 
- Pravilnik o gospodarenju građevinskim otpadom (N.N. 38/08) 
- Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostore (N.N. 29/13)  
- Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (N.N. 08/06) 
- Hrvatske norme (N.N. 48/96)        

Projektant: 
 

MARKO MAGLOV, dipl. ing. građ. 
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1.5. IZJAVA O ZAŠTITI OD POŽARA 
 
 
Na temelju čl. 14 stavka (3) Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) izdaje se: 
 

 
IZJAVA O ZAŠTITI OD POŽARA 

 
 
Investitor: GRAD ŠIBENIK, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik 

OIB: 55644094063 
 
Građevina: SANIRANJE POMORSKOG DOBRA U ZABLAĆU - ŠIBENIK 
 
Lokacija: ZABLAĆE - ŠIBENIK 
 
Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT 
 
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT 
 
T.D.: 38/22 
 

 
kojom se potvrđuje da je navedeni projekt usklađen s Zakonom o zaštiti od požara te da su 
primijenjene mjere zaštite od požara sukladno zakonu o zaštiti od požara, propisima, normama i 
priznatim pravilima tehničke prakse.  
 
 
 
 
 

Projektant: 
 

MARKO MAGLOV, dipl. ing. građ. 
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1.6. IZJAVA O ZAŠTITI NA RADU 
 
 
Na temelju čl. 14 stavka (3) Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 
izdaje se: 
 

 
IZJAVA O ZAŠTITI NA RADU 

 
 
Investitor: GRAD ŠIBENIK, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik 

OIB: 55644094063 
 
Građevina: SANIRANJE POMORSKOG DOBRA U ZABLAĆU - ŠIBENIK 
 
Lokacija: ZABLAĆE - ŠIBENIK 
 
Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT 
 
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT 
 
T.D.: 38/22 
 

 
kojom se potvrđuje da je navedeni projekt usklađen s Zakonom o radu te da su primijenjena 
tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite na radu.  
 
 
 
 
 

Projektant: 
 

MARKO MAGLOV, dipl. ing. građ. 
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1.7. UVJETI ZAŠTITE PRIRODE ZA VRIJEME IZVEDBE GRAĐEVINE 
 
 
Na temelju Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) propisuju se: 
 

 
UVJETI ZAŠTITE PRIRODE ZA VRIJEME IZVEDBE GRAĐEVINE 

 
 
Investitor: GRAD ŠIBENIK, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik 

OIB: 55644094063 
 
Građevina: SANIRANJE POMORSKOG DOBRA U ZABLAĆU - ŠIBENIK 
 
Lokacija: ZABLAĆE - ŠIBENIK 
 
Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT 
 
Razina obrade: GLAVNI PROJEKT 
 
T.D.: 38/22 
 

 
Za vrijeme navedenog zahvata potrebno je provesti mjere zaštite prirode: 
 

- otpad i višak građevinskog materijala treba odvesti na za to predviđenu deponiju ili 
odlagalište otpada. Lokaciju deponije treba zatražiti od nadležnih gradskih ili općinskih 
službi, 

- po završetku radova cijelokupno područje zahvata treba sanirati i dovesti u prvobitno 
stanje.  

 
 
 
 
 

Projektant: 
 

MARKO MAGLOV, dipl. ing. građ. 
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2.1. TEHNIČKI OPIS 
 
2.1.1. UVOD 

 
Na zahtjev Investitora Projektant je izradio glavni projekt saniranja pomorskog dobra u Zablaću 
– Šibenik u svrhu izvođenja radova na redovitom održavanju postojeće građevine.  
 
Nadzorom Lučke kapetanije utvrđeno je da je na dijelu pomorskog dobro koje čini dio 
betonirane obale južno od lukobrana luke u Zablaću, Šibenik, adresa Obala palih boraca, ispred 
k.č. 3865/19 k.o. Donje Polje ugrožena sigurnost kretanja osoba te da je pomorsko dobro 
potrebno sanirati (dopis u točki 2.6. projekta). 
 
Predmetnim projektom obuhvaćena je sanacija obale i to:   

- izrada betonskog obalnog zida – plombe koja služi kao zaštita od podlokavanja obale 
djelovanjem mora; 

- sanacija postojećih i izrada novih betonskih stepenica koje služe kao pomoć pri ulasku u 
more te postavljanje pripadajućih rukohvata; 

- površinska obrada zaobalne površine reparaturnim mortom;  
- postavljanje komunalne opreme u vidu drvenih klupa;  
- iscrtavanje dječjih igara na zaobalnoj površini (mlin, školica). 

 
Položaj zahvata označen je crvenom bojom je slici 1. 
 

 

 
 

Slika 1.  Položaj zahvata na preglednoj situaciji 
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2.1.2. POSTOJEĆE STANJE 
 
Postojeće stanje obale je plaža sa definiranom linijom obale. Sama obala je izvedena od 
kamenog nasipnog materijala i betonskog platoa. Obala je djelomično neuređena, sa oštećenim 
dijelovima platoa te podlokana maritimnim utjecajem. Na sjevernoj strani zahvata nalazi se 
javna prometnica.  
Slijedom štetnih djelovanja atmosferilija i mora došlo je do podlokavanja obalnog zida. Ujedno 
je došlo i do oštećenja tj. udubljenja zaobalne površine koja u dijelovima nije prikladna za 
kretanje kupača. Stepenice koje su trenutno izvedene ne udovoljavaju ni sigurnosnim ni 
estetskim zahtjevima lokacije. Slijedom navedenog potrebno je pristupiti sanaciji.  
 

 
 

 
 

Slika 2. i 3.  Oštećeni obalni plato 
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Slika 4. i 5. Podlokani obalni zid 
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2.1.3. NOVOPROJEKTIRANO STANJE 
 
2.1.3.1. OPĆENITO 
 
Na zahtjev Investitora pristupilo se sanaciji pomorskog dobra u Zablaću - Šibenik.  
 
Sanacija se odnosi na:  

- izrada betonskog obalnog zida – plombe koja služi kao zaštita od podlokavanja obale 
djelovanjem mora u duljini od 147 m; 

- sanacija postojećih i izrada novih betonskih stepenica koje služe kao pomoć pri ulasku u 
more te postavljanje pripadajućih rukohvata – 3 komada širine 1,50 m, dva komada 
širine 5,00 m te jedan koad širine 10,0 m; 

- površinska obrada zaobalne površine reparaturnim mortom u površini od 933 m2;  
- postavljanje komunalne opreme u vidu drvenih klupa – 10 komada;  
- iscrtavanje dječjih igara na zaobalnoj površini (školica, mlin). 

 
2.1.3.2. BETONSKI OBALNI ZID - PLOMBA 
 
U vertikalnim smislu gornji rub obale položen je na koti +0,70 cm u odnosu na morsku liniju. 
Izabrana kota obale predstavlja kompromis između potrebe da se izbjegne preplavljivanje 
zaobalnih površina pri visokoj razini mora i želje da se uz more predviđeni sadržaji polože što 
bliže morskoj površini.  
Obalni zid / plomba se planira izvesti od podmorskog i nadmorskog dijela izgrađenog iz 
kalupnog betona «in situ» sistemom kontraktor, betonom za podmorske radove klase betona 
C35/45. Obalni zid (plomba) je širine 0,40 m, ukupne visine 1,10 m te se izvodi sa vertikalnim 
zakošenjem u omjeru 1:8. 
Usvojena varijanta izgradnje obalnog zida uključuje izradu iz kalupnog betona C35/45 «in situ» 
sistemom kontraktor dubine i širine prema nacrtima. 
Samo temeljenje obalnih zidova obuhvaća iskop nekvalitetnog sloja te polaganje zidova na 
mamutiranu površinu.  
Obalni zid se izvodi iz armiranog betona C35/45 u kampadama dužine max. 6,00. Spojevi 
kampada biti će odvojeni slojem ljepenke, i s utorom kao trapezom. Spoj sa postojećim zidom 
osigurati ugradnjom perfo sidara, Ø19, 1 kom / 1 m2, prema detalju u grafičkim prilozima. 
Rub zida zakositi / izvesti s kutnom lajsnom širine/visine 5/5 cm nagiba 45°. 
 
2.1.3.3. BETONSKE STEPENICE 
 
Betonske stepenice se planiraju izvesti od podmorskog i nadmorskog dijela izgrađenog iz 
kalupnog betona «in situ» sistemom kontraktor, betonom za podmorske radove klase betona 
C35/45. Širina gazišta je 30 cm, visina 25 cm, duljina je promjenjiva (prema nacrtu) od 1,50 – 
10,0 m. 
Samo temeljenje betonskih stepenica obuhvaća iskop nekvalitetnog sloja te polaganje 
stepeništa na mamutiranu površinu.  
Predviđeno je postavljanje rukohvata stepenica (obostano na svako stepenište, osim stepeništa 
duljine 10 m na koje se postavlja jedan rukohvat i na sredinu) od inoxa A4 promjera 4 cm, 
oblikovanog na način da se može obuhvatiti dlanom, postavljenog na visinu od 90 cm produžen 
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u odnosu na rub obalnog zida za 15 cm te uvučen za 15 cm u odnosu na najdonju stepenicu, sa 
zaobljenim završetkom. Duljina vertikalne projekcije ograde je 95 cm (mjereno osno).  
 
2.1.3.4. POVRŠINSKA OBRADA ZAOBALNE POVRŠINE 
 
Ugradnja reparaturnog morta na obalnu površinu predviđa se u debljini min. 0,5 cm, površinski 
počešljan. Cementni mort je jednokomponentni, tiksotropni, ojačan vlaknima, kontroliranog 
skupljanja, sive boje. Sukladno normi EN 1504-3 potrebno je da ispunjava zahtjeve klase R4. 
Podloga na koju se nanosi reperaturni mort treba biti čista, čvrsta i hrapava. Čišćenje betonske 
podloge se vrši vodom pod tlakom. Nakon čišćenja potrebno je otucati nestabilne slojeve 
betonske podloge. Neposredno prije nanošenja reparaturnog morta očišćenu podlogu namazati 
S/N vezom akrilatnog karaktera miješan s vodom u omjeru 1:3. 
 
2.1.3.5. KOMUNALNA OPREMA 
 
Drvene klupe / sjedišta se izvode na već izgrađene AB parapetne zidove i to od fino obrađenih 
dasaka izrađen od punog drveta IROKO Klase I. Sjedište je sastavljeno sastavljene od cjelovitih 
elemenata debljine 50 mm, širine od 125 mm te dužine 500 mm. Međusobni razmak drvenih 
elemenata je 10 mm. Ukupna tlocrtna dimenzija klupe / sjedišta je 2000 x 500 mm. Sjedište 
izvučeno 5 cm u odnosu na AB parapetni zid. Daske se ugrađuju poprečno na smjer postavljanja 
zida i fiksiraju se inox (A4) nehrđajućim nosačima s kojim se povezuju inox vijcima. Spoj 
podkonstrukcije i postojećeg AB parapeta potrebno je izvesti s brzovezujućom masom za 
injektiranje. Sidrenje inox vijka u već pripremljene rupe izvodi se u duljini min. 15 cm. 
 
2.1.3.6. DJEČJE IGRE 
 
Predviđene dječje igre koje se namjeravaju iscrtati na zaobalnoj površini su “školica” i “mlin”.  
Debljina linije je 5 cm. Boja je bijela, predviđena za upotrebu na otvorenom, otporna na utjecaj 
mora i vlage.  
Dimenzije kvadrata za igru “školica” je 50x50 cm, dok je za igru “mlin” najmanji kvadrat 
dimenzija 40x40 cm te se svakom idućem kvadratu duljina stranice povećava za 60 cm. 
 
2.1.4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ODRŽAVANJA 
 
U Izvedbenom projektu sanacije poduzete su potrebne mjere da konstrukcija zadrži svoju 
mehaničku otpornost i stabilnost, uporabljivost i prihvatljiv izgled kroz predviđeni vijek trajanja 
od 50 godina.  
Imajući u vidu da se konstrukcija nalazi u agresivnom okolišu projektnim rješenjima metodama 
dimenzioniranja, odabira detalja, sastava betona, proizvodnji betona i ugradnji, metodama 
izvođenja te predviđenom monitoringu i potrebnom održavanju konstrukcije, poduzete su sve 
potrebne projektne mjere da konstrukcija dostigne predviđeni vijek trajanja. Detaljnije o svim 
mjerama u tehničkim i grafičkim dijelovima predmetnog projekta. 
 

Projektant: 
 

MARKO MAGLOV, dipl. ing. građ. 



GRAĐEVINSKI PROJEKT d.o.o. 
Šibenik 

Investitor: GRAD ŠIBENIK, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik 
T.D.  38/22 

Građevina: SANIRANJE POMORSKOG DOBRA U ZABLAĆU - ŠIBENIK 

 

 
Šibenik, veljača 2022. 

 

20 

2.2. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG 
OTPADA 

 
2.2.1. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE 

 
- Sve eventualne izmjene od predviđenog ovim projektom u dogovoru s Projektantom. 
- Obračun se vrši prema dimenzijama iz projekta. Iskazane količine u troškovniku proizlaze 

iz dimenzija prikazanih u nacrtima i prilozima. 
- Radove predviđene troškovnikom potrebno je izvesti u skladu s važećim propisima i 

pravilnicima. 
- U zoni zahvata gdje se utvrdi postojanje instalacija, izvođač je obvezan u prisustvu 

nadzornog inženjera izvršiti iskapanja radi utvrđivanja stvarnog položaja i dubine 
postojećih instalacija i energetskih kabela, uključivo i zatrpavanje rova po utvrđivanju 
položaja instalacija. Navedeni radovi obračunavaju se u skladu s jediničnim cijenama iz 
odgovarajućih stavaka ovog troškovnika. 

- U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene 
moraju uključivati sve troškove deponiranja, uključujući utovar, istovar, razastiranje i 
planiranje. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu i na 
javnim prometnim površinama. Jediničnom je cijenom obuhvaćen i pronalazak 
odlagališta (uz odobrenje Nadzornog inženjera), projekt uređenja odlagališta sa svim 
potrebnim suglasnostima kao i samo uređenje odlagališta. 

- Izvoditelj je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova. 
- Troškove vezane za organizaciju gradilišta, čišćenje gradilišta nakon završetka radova i 

slično, snosi izvoditelj radova i za te troškove nema pravo tražiti posebnu naknadu. 
- Ukoliko se tijekom izvođenja radova pojave radovi koji nisu obuhvaćeni troškovnikom, 

isti se mogu izvesti samo uz odobrenje projektanta, nadzornog inženjera i investitora.  
 
 
2.2.2. NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA 
 

- Cjelokupni građevinski otpad odvesti na najbliži deponij. 
 
Zahvati koje izvođač mora obavljati za vrijeme izvođenja radova, a u cilju konačnog uređenja 
okoliša gradilišta po izvedenim radovima: 
 

- Za potrebe izvođenja radova i skladištenja materijala i opreme Izvođač radova mora 
formirati odgovarajuće deponije i zatvorena skladišta na pogodnim lokacijama duž trase. 

- Iskopi će se obaviti prema projektnom rješenju. Na većem dijelu trase materijal iz iskopa 
se može odlagati pokraj iskopanog. 

- Iskopani dijelovi moraju se odgovarajuće ograditi od upada ljudi i vozila. 
- Pri izvođenju radova na iskopima voditi računa o okolnim površinama i građevinama da 

na njima ne nastanu štete. Na okolnim površinama ne smije se odlagati nikakav materijal 
iz iskopa niti otpadni materijal. 

- Prilikom izvođenja radova voditi računa o postojećim podzemnim instalacijama HEP-a, 
HT-a, Vodovoda i kanalizacije i dr. na trasi iskopa. 
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- Sve postojeće građevine, nadzemne i podzemne instalacije Izvođač radova mora na 
odgovarajući način zaštiti od oštećenja. Po završetku radova privremena zaštita se mora 
trajno ukloniti. 

 
Nakon završetka izgradnje potrebno je izvršiti sanaciju okoliša gradilišta u skladu s projektom, i 
prema slijedećem: 
 

- Ukloniti sve privremeno izgrađene objekte koji su služili za skladištenje materijala, alata i 
opreme, kao i sve objekte koji su izgrađeni i korišteni za smještaj i boravak ljudi, za 
potrebe vođenja gradilišta, ishrane radnika, garderobe i sl. 

- Ukloniti sve privremene priključke gradilišta na komunalne instalacije, kao i privremene 
elektroenergetske priključke, te mjesto radova urediti, očistiti i dovesti u stanje 
ispravnosti kakvo je bilo prije početka izvođenja radova. 

 
Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpadaka i suvišnog materijala, a okolni dio 
terena dovesti u prvobitno stanje. 
Sve privremene zgrade, postrojenja i slično koje je izvoditelj radova postavio-izgradio u cilju 
izgradnje predmetnog objekta dužan je ukloniti. 
Sve zemljane i druge površine terena koje su na bilo koji način degradirane otpadnim 
materijalom kao posljedica izvođenja radova, izvoditelj radova je dužan dovesti u stanje 
urednosti. 
Način zbrinjavanja građevnog otpada uskladiti s propisom o postupanju s otpadom. 
Sve uništeno zelenilo-travnjake, raslinje i ostalo izvoditelj radova je dužan dovesti u prvobitno 
stanje odnosno u stanje prema projektu uređenja okoliša. 
 
 
 

Projektant: 
 

MARKO MAGLOV, dipl. ing. građ. 
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2.3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
2.3.1. OPĆENITO 
 
2.3.1.1. Opći dio 

Gradnju treba provoditi tako da radovi i građevina zadovoljavaju uvjete stabilnosti, 
mehaničke otpornosti, trajnosti, sigurnosti od požara, sigurnosti zdravlja ljudi, zaštite od 
povrede buke i vibracija. 
 
2.3.1.2. Osoblje 

Izvođač je dužan za vrijeme izvođenja radova cijelo vrijeme imati na gradilištu (glavnog) 
inženjera gradilišta. Isto tako neće se dozvoliti rad bez prisustva potrebnog izvođačevog 
tehničkog osoblja.  
Izvoditeljevo rukovodno i tehničko osoblje mora biti iskusno u vrsti radova koji se izvode pod 
njihovim rukovodstvom i mora biti sposobno osigurati da se radovi izvrše efikasno i kvalitetno. 
Obveza je Izvođača da se pridržava svih propisanih mjera zaštite na radu, i protupožarne zaštite 
i o tome stalno upoznaje i upozorava zaposlene radnike, te poduzima sve preventivne mjere, 
osigurava zaštitna sredstva, a zaposleno osoblje upućuje u rukovanje tim sredstvima. 
 
2.3.1.3. Podizvođači 

Izvoditelj će biti odgovoran za sve podizvođače i pobrinut će se da njihova radna snaga i 
oprema zadovolje tražene standarde. 
 
2.3.1.4. Dokumentacija na gradilištu 

Inženjer gradilišta dužan je voditi građevinski dnevnik. Sastavni dijelovi dnevnika su svi 
gore navedeni dokumenti i postupci kojima se osigurava i dokazuje kvaliteta radova i materijala. 
Radi osiguranja kakvoće građenja i građevine Izvođač mora na gradilištu imati: 

- rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu, 
- suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja i ugovor o udruživanju izvođača prema 

posebnom zakonu, 
- akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja 

radova, 
- akt o imenovanju nadzornog inženjera, odnosno glavnog nadzornog inženjera, 
- rješenje o uvjetima građenja, potvrdu glavnog projekta, odnosno građevinsku dozvolu s 

glavnim projektom ukoliko je potrebno tj. propisano Zakonom o gradnji (NN 153/13, 
20/17, 39/19, 125/19), 

- izvješća revidenata o obavljenoj kontroli izvedbenog projekta ako je to propisano, 
- građevinski dnevnik, 
- dokaze o sukladnosti za ugrađene građevine proizvode, dokaze o sukladnosti prema 

posebnom zakonu za ugrađenu opremu, isprave o sukladnosti određenog dijela 
građevine bitnim zahtjevima prema zakonu i dokaze kvalitete za koje je ovim Zakonom, 
posebnim propisom ili projektom određena obveza prikupljanja tijekom izvođenja 
građevinskih i drugih radova kao i obveza provedbe kontrolnih postupaka za do tada 
izveden dio građevine i građevinske i druge radove koji su u tijeku, 

- drugu dokumentaciju, dozvole i dopuštenja za koje je posebnim propisima propisana 
obveza da je izvođač nakon početka građenja građevine mora imati na gradilištu. 
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2.3.1.5. Red na gradilištu 
Izvođač se mora stalno brinuti za čišćenje i održavanje reda na objektu i okolišu. 

Površine oko objekta koje je Izvođač koristio za potrebu gradilišta moraju se prije predaje 
objekata Investitoru dovesti u prethodno stanje, tj. očistiti od otpadaka, preostalog materijala, 
pomoćnih objekata, ambalaže i slično. 
 
2.3.1.6. Iskolčenje i geodetski snimak terena 

Iskolčenje se obavlja u svemu prema mjerama iz projekta. Ako postoje, Izvođač prilikom 
početka gradnje preuzima od Nadzornog organa obilježene geodetske oznake (repere poznatih 
geodetskih koordinata) za iskolčenje objekata tj. za prenošenje podataka s projekta na teren i 
obrnuto. Ako ne, Izvođač će se vezati na geodetske koordinate u svom aranžmanu i o tome 
zapisnički (u Građevinskom Dnevniku) izvijestiti Nadzornog inženjera. 
Postavljanje repera i poligonskih točaka za iskolčenje na teren; iskolčenje osi, profila i dimenzija 
građevine na terenu, njihova kontrola, osiguranje, održavanje i obavljanje oznaka iskolčenja za 
vrijeme gradnje i do predaje radova Investitoru, dužan je obavljati Izvođač. 
Primopredaja iskolčenja objekta konstatira se zapisnikom, kojeg potpisuju Nadzorni inženjer i 
Izvođač, te se upisuje u građevinski dnevnik. 
Ako tokom izvedbe objekta dođe do izmjene projekta, Izvođač će istu provesti i na terenu. Ove 
promjene se moraju provesti i na osiguranju osi i drugih točaka, te unijeti u nacrt osiguranja 
iskolčenja objekta. 
Po završetku objekta, Izvođač je dužan obnoviti poligonske točke i repere te ih zapisnički predati 
Investitoru. 
Nadzorni inženjer i Izvoditelj će geodetski snimiti cijelu zonu na kopnu i na moru gdje će se 
izvoditi zemljani radovi, a Izvoditelj će načiniti odgovarajuće snimke u dvije kopije, za NI-a i za 
sebe. Sve kopije moraju supotpisati Nadzorni inženjer i Izvoditelj i time izraziti svoju suglasnost 
sa snimkama. Alternativno Investitor i Izvoditelj mogu se sporazumjeti o priznavanju neke 
postojeće (dovoljno detaljne) geodetske snimke terena, s čim će se Nadzorni inženjer suglasiti u 
građevinskom dnevniku. 
 
2.3.1.7. Čišćenje terena 

Radove izvoditi uz primjenu higijensko tehničkih zaštitnih mjera, bez nanošenja štete 
onim građevinama koje nisu predviđene za rušenje. Kontrola kakvoće obavljati u svemu prema 
važećoj normi HRN U.E 1.010. 
 
2.3.1.8. Oprema 

Izvoditelj će se držati odgovornim za dobavu, korištenje i održavanje odgovarajuće 
građevinske opreme, a koja će se održavati na način da bude osiguran njen djelotvoran rad. NI 
može odrediti da se oprema koja nije djelotvorna, a može negativno utjecati na kvalitetu 
radova, ukloni s gradilišta, te zamjeni drugom, zadovoljavajućom. 
 
2.3.1.9. Eksplozivi 

Na gradilištu se ne smiju držati ni ostavljati eksplozivi ni detonatori, već ih treba 
skladištiti u odgovarajućim skladištima i izdavati odgovornoj osobi samo neposredno pred 
koristenje. 
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2.3.2. POPIS NORMI I PROPISA ZA OSIGURANJE KVALITETE 
 
2.3.2.1. Standardi 

Kad je riječ o građevinskim materijalima i elementima konstrukcija oni su isti kao u 
ostalim granama graditeljstva, pa se mogu primjenjivati hrvatske norme (HRN prema N.N. br. 
44/95), osim ako je izričito navedeno da se trebaju primjenjivati neke druge norme (standardi) 
ili pravila struke ili ako materijali i postupci propisani ovim Tehničkim uvjetima odstupaju od 
HRN ili pak Nadzorni inženjer pismeno odobri uporabu alternativnih normi (standarda) ili pravila 
struke. S druge strane ne postoje hrvatske norme za pomorske konstrukcije. Stoga se 
primjenjuju opće hrvatske norme, ili one za slične konstrukcije. 
 
2.3.2.2. Alternativne norme 

Mogu se primjeniti i ekvivalentne norme izdane drugdje ukoliko se zadovolje slijedeći 
uvjeti: 

- da su norme koje se predlažu najmanje jednako stroge kao one važeće u RH 
- da je Izvoditelj već kod nuđenja izrazio želju da upotrijebi te alternativne norme, 
- da Nadzorni inženjer odobri uporabu tih normi. 

I u svijetu su rijetke norme za pomorske gradnje (npr. Japanski tehnički standard za lučke 
gradnje) pa će se primjenjivati i neke u struci često citirane preporuke:  
Shore protection manual Izdan od US Coastal Engineering Center (CERC), Empfehlungen der 
Arbeitsausschusses Ufereinfrassungen (EAU) izdan od njemačkog komitenta za obalne 
konstrukcije, te Manual of the use of rock in coastal and shoreline engineering izdan od 
Construction Industrv Research ond Information Association UK (CIRIA). 
 
2.3.2.3. Norme koje se odnose na kamen: 
          HRN B.B8.002         Ispitivanje opće postojanosti 
          HRN B.B8.010         Ispitivanje upijana vode 
          HRN B.B8.045         Ispitivanje habanja i drobljenja LA test 
          HRN B.B8.032         Ispitivanje prostorne mase, Ispitivanje 
          HRN B.B8.012         Ispitivanje pritisne čvrstoće 
          HRN B.B8.017         Ispitivanje čvrstoće na savijanje 
 
2.3.2.4. Norme koje se odnose na kontrolu izrade kamenih nasipa: 
          HRN U.B1.010/79    Uzimanje uzoraka tla 
          HRN U.B1.012/79    Određivanje vlažnosti uzoraka tla 
          HRN U.B1.014/68    Određivanje specifične težine tla 
          HRN U.B1.016/68    Određivanje zapreminske težine tla    
          HRN U.B1.018/80    Određivanje granulometrijskog sastava 
          HRN U.B1.020/79    Uzimanje uzoraka tla 
          HRN U.B1.012/79    Određivanje vlažnosti uzoraka tla 
          HRN U.B1.016/68    Određivanje zapreminske težine tla 
          HRN U.B1.046/68    Određivanje modula stišljivosti kružnom pločom          
          HRN U.E1.010/81     Zemljani radovi na izgradnji putova 
 
2.3.2.5. Norme na osnovu kojih se obavljaju tekuća i kontrolna ispitivanja nasipa: 
          HRN U.B1.010/79     Uzimanje uzoraka tla 
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          HRN U.B1.012/79     Određivanje vlažnosti uzoraka tla 
          HRN U.B1.016/68     Određivanje zapreminske težine tla 
          HRN U.B1.046/68     Određivanje modula stišljivosti kružnom pločom 
 
2.3.2.6. Europske i međunarodne norme za ispitivanje tehničkih svojstava     
             polimernih geotekstila i geomreža       
          HRN  EN  965                  Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi  
                                                   - Određivanje mase po jedinici površine 
          HRN  EN ISO 10319        Geotekstili – Vlačno ispitivanje na širokim trakama 
          HRN  EN ISO 12236        Ispitivanje statičkim probijanjem 
          HRN  EN  964-1               Određivanje debljine pri određenom tlaku 
          HRN  EN  ISO 12956       Određivanje karakteristične veličine otvora 
          DIN 53  384/ postupak B  UV – postojanost  
 
2.3.2.7. Norme za beton – osnovne norme 
          HRN EN 206-1:2006         Beton – 1. dio : Specifikacije, svojstva, proizvodnja i  
                                                    sukladnost (EN 206-1:2000 ) 
          HRN EN 206-1/A1:2004  Beton – 1. dio Specifikacija, svojstva, proizvodnja i  
                                                    sukladnost Amandman A1 (EN 206-1:2000/A1:2004) 
          HRN 1128:2007                Beton – Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1 
 
2.3.2.8. Norme za beton – ostale norme 
          HRN EN 12350-1             Ispitivanje svježeg betona – 1.dio: Uzorkovanje 
          HRN EN 12350-2             Ispitivanje svježeg betona – 2.dio : Ispitivanje slijeganjem 
          HRN EN 12350-3             Ispitivanje svježeg betona – 3.dio: VeBe ispitivanje 
          HRN EN 12350-4             Ispitivanje svježeg betona – 4.dio: Stupanj zbijenosti 
          HRN EN 12350-5             Ispitivanje svježeg betona – 5.dio: Ispitivanje rasprostiranjem 
          HRN EN 12350-6             Ispitivanje svježeg betona – 6.dio: Gustoća 
          HRN EN 12350-7             Ispitivanje svježeg betona – 7.dio: Sadržaj pora – Tlačne   
                                                     metode 
          HRN EN 12390-1             Ispitivanje očvrsnulog betona – 1.dio: Oblik,dimenzije i   
                                                     drugi zahtjevi za uzorke i kalupe 
          HRN EN 12390-2             Ispitivanje očvrsnulog betona – 2.dio: Izrada i  
                                                    njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće 
          HRN EN 12390-3             Ispitivanje očvrsnulog betona – 3.dio: Tlačna čvrstoća      
                                                     uzoraka 
          HRN EN 12390-6             Ispitivanje očvrsnulog betona – 6.dio: Vlačna čvrstoća     
                                                     cijepanjem uzoraka 
          HRN EN 12390-7             Ispitivanje očvrsnulog betona – 7.dio: Gustoća  
                                                    očvrsnulog betona 
 

HRN EN 12390-8 Ispitivanje očvrsnulog betona – 8.dio: Dubina prodiranja                                                   
vode pod tlakom 

 
          prCEN/TS 12390-9  Ispitivanje očvrsnulog betona – 9.dio: Otpornost na  
                                                    smrzavanje ljuštenjem 
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          ISO 2859 -1  Plan uzorkovanja za atributni nadzor – 1. dio: Plan     
                                                    uzorkovanja indeksiran prihvatljivim nivoom kvalitete  
                                                    (AQL) za nadzor količine po količine  
 
          ISO 3951   Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama  
                                                   nesukladnosti 
 
          HRN U.M1.057  Granulometrijski sastav mješavina agregata za beton 
 
          HRN U.M1.016  Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza 
           
          HRN  EN  480-11  Dodaci betonu, mortu i injekcijskim smjesama – Metode   
                                                    ispitivanja – 11. dio: Utvrđivanje karakteristika zračnih    
                                                    pora u očvrsnulom betonu 
 
          HRN EN 12504-1 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1.dio: Izvađeni  
                                                    uzorci – Uzimanje, pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće 
 
 
           HRN EN 12504-2 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 2 dio: Nerazorno     
                                                   ispitivanje – Određivanje veličine odskoka 
 
           HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukciji – 3.dio: Određivanje sile  
                                                    čupanja 
 
           HRN EN 12504-4 Ispitivanje betona u konstrukciji – 4.dio: Određivanje     
                                                    brzine ultrazvuka 
 
           prEN 13791:2003 Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u   
                                                    konstrukcijskim elementima 
 
2.3.2.9. Norme za čelik za armiranje – osnovne norme 
 
          HRN 1130-1:2008 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje -    
                                                    1.dio: tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A 
 
          HRN 1130-2:2008 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje -    
                                                    2.dio: tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B 
          HRN 1130-3:2008 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje -    
                                                    3.dio: tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C 
 
          HRN 1130-4:2008 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje -    
                                                    4.dio: tehnički uvjeti isporuke zavarenih mreža 
 
          HRN 1130-5:2008 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi čelik za armiranje -    
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                                                    5.dio: tehnički uvjeti isporuke rešetkastih nosača 
   
          HRN EN 10080:2005 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik –    
                                                    Općenito (EN 10080:2005) 
 
2.3.2.10. Norme za čelik za armiranje – ostale norme 
 
            HRN EN 10020:1999      Definicije i razredba vrsta čelika (EN 10020:1988)  
      
            HRN EN 10025:2002      Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcija čelika  
                                                       - Tehnički uvjeti isporuke (EN 10025:1990+A1:1993) 
 
            HRN EN 10027-1:2007    Sustavi označivanja čelika – 1.dio: Nazivi čelika 
                                                      (EN 10027:2005) 
 
            HRN EN 10027-2:1999    Sustavi označivanja čelika -2.dio: Brojčani sustav  
                                                      (EN 10027:1992) 
 
            HRN EN 10079:2008       Definicije čeličnih proizvoda (EN 10079:2007) 
 
            HRN EN 10204                Metalni proizvodi – Vrste dokumenata o ispitivanju  
                                                      (uključuje dopunu A1:199) 
 
            HRN EN ISO 17660-1:2008 Zavarivanje – Zavarivanje čelika za armiranje  
                                                            – 1.dio: Nosivi zavareni spojevi (ISO 17660-      
                                                           1:2006; EN ISO 17660-1:2006) 
 
            HRN EN ISO 17660-2:2008 Zavarivanje – Zavarivanje čelika za armiranje  
                                                            – 2.dio: Nenosivi zavareni spojevi (ISO 17660-      
                                                           2:2006; EN ISO 17660-2:2006) 
 
            HRN EN 287-1:2004        Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanjem  
                                                      taljenjem – 1.dio: Čelici 
 
            HRN EN 287-1:2004/AC:2007 Provjera osposobljenosti zavarivača –        
                                                               Zavarivanjem taljenjem – 1.dio: Čelici  
                                                               (EN 287-1:2004/A2:2006) 
 
            HRN EN 287-1:2004/A2:2008 Provjera osposobljenosti zavarivača –        
                                                               Zavarivanjem taljenjem – 1.dio: Čelici  
                                                               (EN 287-1:2004/A2:2006) 
 
            HRN EN ISO 4063: 2001 Zavarivanje i srodni postupci – Nomenklatura                             
                                                       postupaka i referentni brojevi (ISO 4063:1998;  
                                                       EN ISO 4063:2000) 
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            HRN EN ISO 377              Čelik i čelični proizvodi – Položaj i priprema uzoraka i  
                                                       ispitnih uzoraka za mehanička ispitivanja 
 
            HRN EN 10002-1               Metalni materijali – Vlačni pokus -1.dio: Metoda     
                                                       ispitivanja (pri sobnoj temperaturi) 
 
            HRN EN ISO 15630-1        Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne  
                                                       metode - 1. dio: Armaturne šipke i žice 
 
 
            HRN EN ISO 15630-2        Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne  
                                                       metode - 2. dio: Zavarene mreže 
 
 
2.3.2.11. Ostale norme 
 
            CEM      The Coastal Engineering Manual 
            
            BSI         British Standard Code of pratice for maritime structures 
 
            EAU        Empfehlungen der Arbieutsausschusses Ufereinfassungen 
 
            CIRIA      Construction Industrv Research and Information Association UK 
             
            HRN EN 1990:2011  Eurokod: Osnove projektiranja konstrukcija 
                                                  (EN 1990:2002+A1:2005+A1:2005/AC:2010) 
 
 
           HRN EN 1991-1-1:2008  Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije 
                                                     - Dio 1-1: Opća djelovanja – Prostorne težine, vlastita   
                                                     težina i uporabna opterećenja za zgrade  
                                                     (EN 1991-1-1:2002) 
 
           HRN EN 1991-1-2:2008  Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije 
                                                     - Dio 1-2: Opća djelovanja – Djelovanja na konstrukcije 
                                                     Izložene požaru (EN 1991-1-2:2002) 
 
           HRN EN 1991-1-3:2008  Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije 
                                                      - Dio 1-3: Opća djelovanja – Opterećenje snijegom  
                                                      (EN 1991-1-3:2003) 
 
           HRN EN 1991-1-4:2008  Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije 
                                                      - Dio 1-4: Opća djelovanja – Djelovanja vjetra 
                                                      (EN 1991-1-4:2005) 
 
           HRN EN 1991-1-5:2008  Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije 
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                                                      - Dio 1-5: Opća djelovanja – Toplinska djelovanja 
                                                      (EN 1991-1-5: 2003) 
 
           HRN EN 1991-1-6:2008  Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije 
                                                      - Dio 1-6: Opća djelovanja – Djelovanja tijekom izvedbe 
                                                      (EN 1991-1-6:2005 + AC: 2008) 
 
           HRN EN 1991-1-7:2008  Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije 
                                                      - Dio 1-7: Opća djelovanja – Izvanredna djelovanja 
                                                     (EN 1991-1-7:2006) 
 
           HRN EN 1991-2:2008  Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije  
                                                      - 2. dio: Prometna opterećenja mostova 
                                                      (EN 1991-2:2003) 
 
           HRN EN 1991-3:2008  Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije 
                                                     - 3. dio: Djelovanja prouzročena kranovima i strojevima 
                                                     (EN 1991-3:2006) 
 
           HRN EN 1992-1-1:2008  Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija 
                                                      - Dio 1-1: Opća pravila i pravila za zgrade 
                                                      (EN 1992-1-1:2004+AC:2008) 
 
           HRN EN 1992-1-2:2008  Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija 
                                                      - Dio 1-2: Opća pravila – Projektiranje konstrukcija na     
                                                     djelovanje požara (EN 1992-1-2:2004+ AC:2008) 
 
           HRN EN 1997-1:2012  Eurokod 7: Geotehničko projektiranje  
                                                     – 1. dio: Opća pravila 
                                                     (EN 1997 – 1:2004 + AC:2009) 
 
           HRN EN 1997-1:2012/NA:2012 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje 
                                                               - 1.dio: Opća pravila – Nacionalni dodatak 
 
            HRN EN 1997 – 2:2012  Eurokod 7: Geotehničko projektiranje  
                                                       - 2. dio: Istraživanje i ispitivanje temeljnog tla 
                                                        (EN 1997-2:2007 + AC:2010) 
 
            HRN EN 1998-5:2011  Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija 
                                                     - 5. dio: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnička  
                                                    pitanja (EN 1998-5:2004) 
 
            HRN EN 12716:2008      Izvedba posebnih geotehničkih radova – Poboljšanje tla   
                                                   dubinskim vibriranjem (EN 14731:2005) – Execution od  
                                                   special geotechnical works – Ground treatment by deep   
                                                   vibration 8 (EN 14731:2005). 
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 Izvoditelj je dužan osigurati dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda, 
dokaze o sukladnosti ugrađene opreme prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti 
određenih dijelova građevine bitnim zahtjevima za građevinu i od ovlaštenih tijela izdane 
dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) 
za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene 
dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena ovim Zakonom, posebnim propisom ili 
projektom (Zakon o gradnja NN 153/13). Ovlaštene organizacije i institucije za ocjenjivanje 
sukladnosti su na listi u Glasniku Zavoda kojeg izdaje Državni zavod za normizaciju i 
graditeljstvo. 
 
 Nadzorni inženjer dužan je, između ostalog, odrediti provedbu kontrolnih postupaka u 
pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine 
putem ovlaštene osobe koja nije sudjelovala u provedbi postupka izdavanja isprava i dokaza 
sukladno Zakonu o gradnji za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku u 
slučajevima kada je ovim Zakonom, propisom donesenim na temelju ovog Zakon, posebnim 
propisom ili projektom određena takva obveza te je dužan za tehnički pregled prirediti završno 
izvješće o izvedbi građevine. 
 
2.3.3. KVALITETA MATERIJALA, PROIZVODA I IZRADE 
 
       Kvaliteta materijala, ugrađenih proizvoda i izrade mora biti u potpunosti u skladu sa 
projektom, normama i propisima i bit će u svakom trenutku i u svakom pogledu podložni 
pregledu i pismenom odobrenju NI-a. Treba koristiti provjerene materijale, proizvode i opremu 
čija se kakvoća i usklađenost s normama i propisima dokazuje odgovarajućim ispravama o 
sukladnosti (potvrdama i/ili izjavama o sukladnosti). Treba osigurati dokaze o kvaliteti radova u 
skladu s normama i propisima. NI ima ovlaštenje odbaciti sve materijale, proizvode, opremu i 
izradu koji po njegovom mišljenju ne budu u skladu sa gornjim zahtjevima. 
 Tehnička svojstva građevnog proizvoda moraju biti takva da uz propisanu ugradnju 
sukladno namjeni građevine, uz propisano, odnosno projektnom odrađeno održavanje podnose 
sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja okoline, tako da građevina u koju je ugrađen tijekom 
projektiranog roka uporabe ispunjava bitne zahtjeve za građevinu. Građevni proizvod može se 
staviti na tržište, distribuirati i rabiti samo ako je dokazana njegova uporabljivost te ako je 
označen i popraćen tehničkim uputama u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima te 
propisima donesenim na temelju tog Zakona. 
 Da bi se osigurala stalna kakvoća sastavnim materijala za proizvodnju, potrebno je 
kontrolirati kakvoću materijala, osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kakvoći upotrebljenog 
materijala, a za sama ispitivanja materijala i proizvoda primjenjivati metode ocjenjivanja 
sukladnosti propisane hrvatskim normama i važećom zakonskom regulativom. 
 U postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda provode se radnje ispitivanja 
građevnog proizvoda i radnje nadzora proizvodnje građevnih proizvoda. 
 
Radnje ispitivanja građevnog proizvoda su: 

- početno ispitivanje tipa građevnog proizvoda koje provodi proizvođač, odnosno 
početnog ispitivanja tipa građevnog proizvoda od strane pravne osobe ovlaštene za 
ocjenjivanje sukladnosti, 
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- ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu ispitivanja od strane 
proizvođača ili pravne osobe ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti, i  

- ispitivanje slučajnih uzoraka uzetih iz proizvodnje iz skupine pripremljene za isporuku, 
odnosno na tržištu ili na gradilištu iz isporučene skupine od strane pravne osobe 
ovlaštene za ocjenjivanje sukladnosti. 

 
Radnje nadzora proizvodnje građevnog proizvoda su: 

- stalna tvornička kontrola proizvodnje koju provodi proizvođač, 
- početni nadzor tvornice i početni nadzor tvorničke kontrole proizvodnje koju provodi 

pravna osoba ovlaštena za ocjenjivanje sukladnosti, i  
- stalni nadzor, procjena i ocjenjivanje tvorničke kontrole proizvodnje koju provodi pravna 

osoba ovlaštena za ocjenjivanje sukladnosti. 
 
 Radnjama ispitivanja građevnih proizvoda utvrđuju se tehnička svojstva građevnih 
proizvoda. 
 Nadzor proizvodnje građevnih proizvoda provodi se pregledavanjem, nadziranjem i 
ocjenjivanjem proizvodnje i stalne tvorničke kontrole proizvodnje. 
 O provedenim radnjama ispitivanja i nadzora građevnih proizvoda te rezultatima tih 
radnji ovlaštena osoba odnosno proizvođač izdaje odgovarajući dokument i to:  
     -     radnjama ispitivanja građevnog proizvoda izdaje Izvještaj o ispitivanju građevnog  
           proizvoda, 

- provođenju stalnog nadzora, procjeni i ocjenjivanju tvorničke kontrole proizvodnje izdaje 
Izvještaj o provedenom nadzoru, 

- provedenom početnom nadzoru tvornice i početnom nadzoru tvorničke kontrole 
proizvodnje Izvještaj o provedenom početnom nadzoru. 

 Obavljanje poslova izdavanja potvrda o sukladnosti obuhvaća provedbu radnji 
ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda, vrednovanje i /ili završno ocjenjivanje rezultata 
radnji ocjenjivanja sukladnosti (potvrđivanje) i izdavanje potvrde o sukladnosti. 
 Vrednovanje i/ili završno ocjenjivanje rezultata radi ocjenjivanja sukladnosti provodi se 
pregledom izvještaja o ispitivanju građevnog proizvoda te pregleda izvještaja o provedenom 
nadzoru i o provedenom početnom nadzoru tvorničke kontrole proizvodnje. 
 U postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda moraju se provesti skupine 
radnji označene kao sustavi ocjenjivanja 1+,1,2+,2,3 i 4 sukladnosti i to:  

- prije izdavanja potvrde o sukladnosti – skupine radnji označene kao sustavi    
ocjenjivanja sukladnosti oznake 1+ i 1, 

- prije izdavanja potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje – skupine radnji označene kao       
sustavi ocjenjivanja sukladnosti oznake 2+ i 2, 

- prije izdavanja izjave o sukladnosti – skupine radnji označene kao sustavi ocjenjivanja     
Sukladnosti oznake 1+, 1, 2+, 2, 3 i 4. 

 
 Sustavi ocjenjivanja sukladnosti koji se u postupku ocjenjivanja sukladnosti moraju 
provesti za pojedini građevni proizvod, odnosno pojedinu skupinu građevnih proizvoda, prije 
izdavanja potvrde o sukladnosti i izjave o sukladnosti, određen je tehničkom specifikacijom. 
 Potvrdu o sukladnosti izdaje osoba ovlaštena za izdavanje potvrde o sukladnosti na 
zahtjev proizvođača, ovlaštenog zastupnika ili uvoznika građevnog proizvoda, za koji se izdaje 
potvrda o sukladnosti, te ako je sukladnost dokazana. 
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Potvrda o sukladnosti sadrži: 
- tvrtku i sjedište ovlaštene osobe koja je izdala potvrdu o sukladnosti građevnog 

proizvoda, 
- tvrtku i sjedište, odnosno ime i adresu proizvođača, ovlaštenog zastupnika ili uvoznika, 
- naziv, kratki opis i namjeravanu uporabu građevnog proizvoda, 
- referencijske oznake tehničkih specifikacija koje su mjerodavne za ocjenjivanje 

sukladnosti građevnog proizvoda, 
- oznaku sustava ocjenjivanja sukladnosti koji je proveden ili se provodi, 
- identifikacijsku oznaku i datum izdavanja potvrde o sukladnosti, 
- ime i potpis odgovorne osobe ovlaštene za potpisivanje potvrde o sukladnosti. 

 Potvrdu o sukladnosti trajno čuva osoba koja ju je izdala, te proizvođač, ovlašteni 
zastupnik ili uvoznik. 
 Izjavom o sukladnosti proizvođač, ovlašteni zastupnik odnosno uvoznik potvrđuje da su 
provedene i/ili da se provode skupine radnji određene za ocjenjivanje sukladnosti građevnog 
proizvoda za koji se daje izjava, te da je dokazana sukladnost građevnih proizvoda s tehničkom 
specifikacijom. 
Izjava o sukladnosti obavezno sadrži : 

- tvrtki i sjedište, odnosno ime i adresu osobe koja daje izjavu (proizvođač, ovlašteni 
zastupnik ili uvoznik), 

- tvrtku i sjedište, odnosno ime i adresu proizvođača u slučaju da izjavu o sukladnosti 
izdaje ovlašteni zastupnik ili uvoznik, 

- naziv, kratki opis i namjeravanu uporabu građevnog proizvoda, 
- izjavu da je građevni proizvod sukladan tehničkoj specifikaciji određenoj za taj proizvod s 

referencijskom oznakom te tehničke specifikacije, 
- referencijske oznake tehničkih specifikacija koje su mjerodavne za ocjenjivanje 

sukladnosti građevnog proizvoda, 
- oznaku sustava ocjenjivanja sukladnosti koji je proveden ili se provodi, 
- identifikacijsku oznaku potvrde odnosno dokumenta temeljem kojih se izjava izdaje: 

a) potvrde o sukladnosti, za građevne proizvode koji podliježu sustavu ocjenjivanja 
sukladnosti 1 ili 1+, odnosno 

b) potvrde o tvorničkoj kontroli proizvodnje, za građevne proizvode koji podliježu 
sustavu ocjenjivanja sukladnosti 2 ili 2+, odnosno 

c) dokumenata o ocjenjivanju sukladnosti za građevne proizvode koji podliježu sustavu 
ocjenjivanja sukladnosti 3 ili 4,  

- identifikacija oznaka i datum izdavanja izjave, 
- ime, svojstvo i potpis osobe koja je ovlaštena za potpisivanje u ime osobe koja    
daje izjavu. 

Izjavu o sukladnosti trajno čuva proizvođač, ovlašteni zastupnik ili uvoznik. 
 
2.3.3.1. Kontrola kakvoće 
             Kontrola kakvoće materijala i proizvoda se sastoji od ispitivanja pogodnosti materijala, 
tekuće kontrole, kontrolnog ispitivanja, kao i provjere kakvoće uskladištenih materijala. 
 
2.3.3.2. Ispitivanje pogodnosti 
             Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim 
laboratorijskim ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve propisane 



GRAĐEVINSKI PROJEKT d.o.o. 
Šibenik 

Investitor: GRAD ŠIBENIK, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik 
T.D.  38/22 

Građevina: SANIRANJE POMORSKOG DOBRA U ZABLAĆU - ŠIBENIK 

 

 
Šibenik, veljača 2022. 

 

33 

hrvatskim normama i važećom zakonskom regulativom. Uzorkovanje i ispitivanje svojstava 
obavljaju ovlaštene pravne osobe, kojima je jedna od djelatnosti i kontrola kakvoće. 
 
2.3.3.3. Tekuća kontrola 
             Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja 
proizvođač u vlastitom ili ih obavlja o njegovom trošku, pravna osoba registrirana za kontrolu 
kakvoće. 
Vrste tekućih ispitivanja, kao i njihova učestalost, propisana su hrvatskim normama i važećom 
zakonskom regulativom i to ovisno o vrsti, količini i najmjeni materijala. 
 
2.3.3.4. Kontrolno ispitivanje 
             Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kakvoće proizvoda sa 
svojstvima i karakteristikama propisanim hrvatskim normama i važećom zakonskom 
regulativom. Kontrolna ispitivanja kao i uzorkovanje materijala može obavljati jedino pravna 
osoba koja je registrirana za te poslove. Vrste i učestalosti ispitivanja propisani su hrvatskim 
normama i važećom zakonskom regulativom i to ovisno o vrsti i namjeni materijala. 
 
2.3.3.5. Provjera kakvoće uskladištenog materijala 
             Ispitivanjem se utvrđuje kakvoća uskladištenog materijala (na deponijama, u silosima, 
cisternama i sl.) u ovim slučajevima: 

- kada svojstva i karakteristike materijala nisu praćeni u tijeku proizvodnje 
- radi provjere svojstava i karakteristika prema posebnomzahtjevu ili potrebi. 

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja tvrtka ovlaštena za kontrolu kakvoće. 
 
2.3.3.6. Dokumentacija se sastoji od niza izvještaja kako slijedi: 

a) Izvještaj o pogodnosti materijala mora sadržavati ove podatke: 
- opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu ili proizvođaču, 

datum uzorkovanja i završetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku ocjenu 
uzorka, 

- rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih za tu vrstu materijala, 
- ocjenu kakvoće materijala s obzirom na vrstu i namjenu, 
- mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu. 

 
b) Izvještaj o tekućoj kontroli: Rezultati tekućih ispitivanja moraju s eredovito upisivati u 

laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski dnevnik, knjigu i slično). Uz dokumentaciju 
koja prati isporuku proizvoda, proizvođač je dužan priložiti rezultate tekućih ispitivanja 
koji se odnose na isporučene količine. 

 
c) Izvještaj o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati: 
- naziv proizvoda, podatke o proizvođaču i naručiocu; 
- mjesto, način i datum uzorkovanja, količinu uzorka, završetak. 

 
2.3.3.7. Uzorci 
             Gdje je to prikladno i kad NI to zatraži, Izvoditelj će dostaviti NI-u na odobrenje uzorke 
materijala ili elemenata koje kani ugrađivati, i nijedan materijal ili element neće se naručiti niti 
ugraditi prije nego to odobri NI na osnovu dostavljenih uzoraka. Materijali i elementi koji se 
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ugrađuju moraju u najmanju ruku po kvaliteti biti jednaki uzorcima koji su dostavljeni i koje je NI 
odobrio. 
 
2.3.3.8. Pregledi i ispitivanja 
             Materijali i elementi koji se ugrađuju bit će podložni pregledima i ispitivanjima prema 
općim uvjetima ugovora. Isprave o suglasnosti potrebne za dokazivanje udovoljavanja 
propisanih uvjeta materijala i ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka; - rezultate 
laboratorijskih ispitivanja; - ocjenu kakvoće materijala s obzirom na vrstu i namjenu. 
 
2.3.3.9. Isprave o sukladnosti 
            Građevni proizvod proizveden u tvornici izvan gradilišta smije se ugraditi u građevinu ako 
ispunjava zahtjeve propisane Tehničkim popisom za građevne proizvode (NN 33/10, 87/10, 
146/10) i ako je za njega izdana isprava o suglasnosti u skladu s odredbama posebnog propisa. 
Građevni proizvod izrađen na gradilištu za potrebe toga gradilišta, smije se ugraditi u građevinu 
ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s projektom građevine i tehnički propisom za 
građevne proizvode (NN 33/10, 87/10,146/10). 
 
2.3.3.10. Uvjerenje o kakvoći proizvoda 
               Izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda, kojima je 
ustanovljena propisana kakvoća. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kakvoći je redovita evidencija 
rezultata tekuće kontrole. Rok važenja uvjerenja o kakvoći proizvoda može biti najviše jedna 
godine. Uvjerenja o kakvoći proizvoda moraju sadržavati opći dio: 

- naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvođaču i naručiocu, datum 
uzorkovanja te laboratorijske oznake uzorka; 

- pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovu kojih se izdaje uvjerenje; 
ocjenu kakvoće i mišnjega o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kakvoće proizvoda, 
namjenu - materijal i svojstva primarne sirovine; 

- rok važenja uvjerenja. 
Stalnost kakvoće proizvoda do isteka roka važenja uvjerenja o kakvoći prati se kontrolnim 
ispitivanjima. 
 

2.3.3.11. Uvjerenje o kakvoći sirovine 
               Kakvoća i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih 
materijala utvrđuju se elaboratorijskim ispitivanjem. Po završetku ispitivanja izdaje se uvjerenje 
o kakvoći i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu. Uvjerenje o kakvoći primarne sirovine 
mora sadržavati opći dio: 

- naziv materijala, mjesto, podatke o naručiocu, dartum uzorkovanja i završetka 
ispitivanja, te laboratorijsku oznaku uzorka; 

- rezultate laboratorijskih ispitivanja; 
- ocjenu kakvoće i mišljenje o upotrebljivosti sirovina s obzirom na vrstu i namjenu; rok 

važenja uvjerenja. 
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2.3.3.12. Izvještaj o provjeri kakvoće uskladištenog materijala 
            Izvještaj o provjeri kakvoće materijala deponiranog na deponijama ili uskladištenog u 
silose, cisterne i sl., izdaje se na temelju laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove 
podatke: 

- opći dio, naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu ili proizvođaču, 
datum uzorkovanja i završetka ispitivanja, namjenu materijala te laboratorijsku oznaku 
uzorka; 

- približnu količinu uskladištenog materijala; 
- rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih za tu vrstu materijala; 
- način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka, 
- ocjenu kakvoće. 

 Mišljenje o kakvoći i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu 
elemenata za ugrađivanje, treaju se podnijeti Nadzornom inženjeru na odobrenje dovoljno prije 
isporuke materijala i planirane ugradbe na gradilištu da bi se, u slučaju neispunjenja traženog 
kvaliteta, izbjegla zakašnjenja u programu izgradnje. 
 Svaku ispravu o suglasnosti mora potpisati ovlaštena osoba proizvođača, a mora 
sadržavati ime i adresu Izvoditelja, ime i mjesto gradilišta te količinu i datume isporuka za koje 
se suglasnost izdaje. 
 Kopije laboratorijskih izvještaja o ispitivanjima moraju imati ime i adresu laboratorija koji 
vrši ispitivanja i datum odnosno datume ispitivanja na koje se izvještaji odnose. Isprave o 
sukladnosti se ne smiju shvatiti tako kao da oslobađaju Izvoditelja od obveze da isporuči 
zadovoljavajuće materijale, ako se naknadnim ispitivanjem ustanovi da ti materijali ne 
zadovoljavaju uvjete. 
 
2.3.3.13. Imena proizvođača i kopije narudžbi 
            Prije naručivanja materijala i elemenata za ugrađivanje, Izvoditelj će dati na uvid i 
odobrenje Nadzornom inženjeru imena proizvođača ili isporučitelja, i nakon toga, bude li to od 
njega traženo, dostavit će kopije narudžbi. Ako isporučitelj ili proizvođač moraju napraviti radne 
nacrte za materijale i radove koje trebaju izvesti, dostaviti će posredstvom glavnog Izvoditelja tri 
kopije ovih nacrta Nadzornom inženjeru. Ove nacrte Nadzorni inženjer mora pismeno odobriti 
prije početka radova. 
 
2.3.3.14. Upustva isporučitelja 
               Prilikom rukovanja skladištenja, ugrađivanja ili instaliranja materijala isporučenih, 
Izvoditelj će se strogo držati upustva isporučitelja osim ako ne dobije drukčiji nalog od NI-a. 
Izvoditelj mora kod davanja narudžbe osigurati dobivanje ovih uputstava. 
 
2.3.3.15. Rukovanje i skladištenje materijala i elemenata za ugrađivanje 
               Postupci kod rukovanja i skladištenja materijala i elemenata za ugrađivanje moraju se 
provesti na način da se izbjegne oštećivanje i mora dobiti odobrenje Nadzornog inženjera. 
Skladištenje mora biti takvo da omogući jednostavnu provjeru i kontrolu, kao i takvo da dijelovi 
budu na raspolaganju onako kako se bude za njima ukazivala potreba, a različite robe treba 
držati odvojeno. 
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2.3.3.16. Oštećeni i defektni materijali 
           Čim se otkrije neko oštećenje ili defekt na materijalima ili elementima, napravit će s 
epismeni izvještaj Nadzornom inženjeru, a od njega će se tražiti pismeni nalog za daljnji 
postupak.  
Oštećeni ili defektni materijali ili elementi prikladno će se označiti u skladištu ili slagalištu kako u 
tom stanju ne bi bili ugrađeni. Ukoliko se popravci budu mogli izvršiti na licu mjesta, i Nadzorni 
inženjer ih bude zahtijevao, tako popravljeni dijelovi moći će se ugraditi tek poslije njegovog 
pregleda i odobrenja. 
 
2.3.4. ZEMLJANI RADOVI 
 
Materijali na koje se odnose zemljani radovi 
 Zemljani radovi odnose se na prirodnu stijenu zemaljske površine. Prednjoj geološkoj 
definiciji sva mineralna tvar zemaljske površine naziva se stijenom. Za razliku od toga ovi 
zemljani radovi iste mineralne tvari nazivaju drugačije: zemljani materijal i kamen. 
 Pod zemljanim materijalom podrazumijevaju se sitnozrne koherentne i nekoherentne 
stijene koje se mogu iskapati bez miniranja. 
 Pod kamenim materijalom posrazumijevaju se čvrste vezane kompaktne stijene koje se 
radi iskopa moraju minirati, a kod nasipa moraju se koristiti manje ili više usitnjene. 
 
Način rada  
 Prije početka rada Izvoditelj mora pribaviti od NI-a suglasnost za metode i postupke koji 
će se primjenjivati za privremene radove, te redoslijed rada i opremu koja će se upotrijebiti. 
 
Konačne dimenzije 
 Zemljani radovi po dovršetku moraju odgovrati svim visinama, dimenzijama i nagibima iz 
projekta ili uputama Nadzornog inženjera. Svi radovi koji ne budu u skladu s gornjim moraju se 
popraviti na zadovoljstvo Nadzornog inženjera. Radovi se neće smatrati dovršenima tamo gdje 
Izvoditelj ne predvidi potrebne mjere za slijeganje, skupljanje, te druge predradnje ili mjere 
predostrožnosti. 
 
Zaštita od utjecaja mora i nevremena 
 Izvoditelj mora radove zaštititi od oštećenja uslijed utjecaja nevremena, valova, plime i 
oseke, te spriječiti eroziju nasipnog materijala za sve vrijeme dok su tim utjecajima izloženi. U 
tom smislu na gradilištu treba osigurati efikasnu površinsku odvodnju. Izvoditelj mora zaštititi 
od oštećenja susjedne objekte, ako bi im se ovim radovim bilo kako moglo naštetiti. Sva 
oštečenja proizašla iz neadekvatnih mjera zaštite, uključujući i zapreke stvorene depozitima 
ispranog materijala sanirat će se na trošak Izvoditelja. 
 
2.3.4.1. Iskopi 
 
2.3.4.1.1. Općenito 
                Iskopni radovi kod izgradnje pomorsko građevinskih objekata po ovom projektu 
obuhvaćaju: podmorski iskop maritimnih i kamenih nasipa radi izvedbe konstrukcije pristaništa, 
kamenometa za zaštitu objekata i lučkog iskopa bazena. 
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2.3.4.1.2. Materijali 
               Razlikuju se 3 kategorije materijala prilikom iskopnih zemljanih radova: 
  
Iskop u materijalu A kategorije podrazumijeva građevinske aktivnosti nad čvrstim kamenim 
materijalom pri čemu je potrebno miniranje. Tu pripada čvrsti kompaktni kameni materijal s 
proslojcima rastrošenog kamenog ilizemljanog materijala. U ovom kategoriji pripadaju i zemljani 
materijali koji sadrže više od 50% kamenih samaca krupnoće iznad 0,5 m3 u širokom iskopu, te 
više od 50% kamenih samaca krupnoće 0,2 m3 u rovovima. Ukoliko iz urbanih razloga nije 
moguće vršiti miniranje, iskop se obavlja uz pomoć pneumatskih alata odnosno hidrauličkih 
strojeva (sa nasipa ili s plovila). 
 
Iskop u materijalu B kategorije podrazumijeva građevinske aktivnosti nad polučvrstim 
materijalom pri čemu je potrebno miniranje. Tu pripada: flišni materijal, homogeni lapor, trošni 
pješćenjak, većina dolomita, raspadnute i uslojene stijene s izmjeničnim raspadnutim zonama, 
jako zdrobljeni vapnenac, škriljci, slabo vezani konglomerati i zemljani materijali s manje od 50% 
kamenih samaca krupnoće iznad 0,50 m3, te s manje od 50% kamenih samaca krupnoće iznad 
0,2 m3 u rovovima. Ukoliko iz urbanih razloga nije moguće vršiti miniranje, iskop se obavlja uz 
pomoć pneumatskih alata odnosno hidrauličkih strojeva (sa nasipa ili s plovila). 
 
Iskop u materijalu C kategorije podrazumijeva građevinske aktivnosti nad zemljanim 
materijalom pri čemu nije potrebno miniranje. Tu pripadaju: sitnozrne koherentne i 
nekoherentne stijene, krupnozrne nevezane stijene (kamene drobine, sipah, izminirani kameni 
materijal bez samaca većih od 0,2 m3) i njihove mješavine. Iskop se obavlja uz pomoć 
pneumatskih alata odnosno hidrauličkih strojeva (sa nasipa ili s plovila). 
 
2.3.4.1.3. Tehnologija rada  
               Određivanje načina kopanja, kao i izbor mehaničkih sredstava, zavisi s jedne strane od 
materijala iskopa, opsega rada, dužine izloženosti, ograničenosti prostora, namjeni iskopane 
površine i povezanosti iskopnih radova s ostvarenjem plana nastavnog građenja, a s druge 
strane o raspoloživoj mehanizaciji Izvođača. Plan i tehnologiju iskopa mora odobriti Nadzorni 
inženjer. 
 
2.3.4.1.4. Iskop u materijalu A i B kategorije 
                Iskop u kamenom materijalu (materijal A i B kategorije) će se obavljati uz pomoć 
miniranja, osim ako iz urbanih razloga to nije dopušteno. U tom slučaju iskop se obavlja uz 
pomoć pneumatskih alata odnosno hidrauličkih strojeva  
(sa nasipa ili s plovila). 
 
2.3.4.1.5. Tolerancije 
             Iskop mora biti u skladu s projektiranim. Kontrola usklađenosti podmorskog iskopa s 
projektom vrši se na bazi snimljenih profila prije početka i nakon završetka radova. Nadzorni 
organ može po svom nahođenju kontrolirati iskop i u „međuprofilima“.  
Općenite tolerance kod nadmorskih radova: 
             - Bageriranje od +0,0 m - 0,3 m 
             - Iskop miniranjem od +0,0 m do – 0,3 m 
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 Nadomjestak prekopanog materijala nasipom, ili betonom, obavezan je na svoj teret 
obaviti Izvoditelj ako se na mjestu iskopa temelji neka gradnja. 
 
2.3.4.1.6. Uporaba materijala iz iskopa 
             Uporaba materijala iz iskopa u bilo koju svrhu podložna je odobrenju Nadzornog 
inženjera. Kontrola kakvoće iskopanog materijala za ponovnu upotrebu obavljati prema važećim 
standardima:  
HRN U.B1.010, HRN U.B1.012, HRN U.B1.014, HRN U.B1.016, HRN U.B1.018, HRN U.B1.020, 
HRN U.B1.024, HRN U.B1.038, HRN U.B1.046, HRN U.E1.010. 
 
2.3.4.1.7. Zaštita iskopa 
             Izvoditelj je dužan osigurati zaštitu iskopa: oplatu i druga odobrena sredstva 
zapridržavanje bočnih strana iskopa, kako rovova tako i jama. Kod koncipiranja zaštite treba 
voditi računa da se spriječi bilo kakvo pomicanje tla na bočnim stranama ili šteta na susjednim 
objektima, a u obzir se mora uzeti i utjecaj iskopanog materijala deponiranog uz rubove iskopa. 
Sav materijal upotrebljen za podupiranje strana iskopa mora se uklanjati parapelno s 
napredovanjem zatrpavanja, osim ako se izričito ne naredi da se istog ostavi u zemlji, a 
podupore moraju biti tako projektirane da odgovaraju tim međufazama zatrpavanja. Podupirači 
se načelno moraju stavljati u za tu svrhu dodatno iskopanim prostorima izvan projektiranih linija 
iskopa, radi održavanja radnog prostora oko građevine. 
 
2.3.4.1.8. Podmorski iskop maritimnih nanosa i općih kamenih nasipa 
             Podmorski iskop mora biti u skladu s projektiranim. Kontrola usklađenosti podmorskog 
iskopa s projektom vrši se na bazi snimljenih profila prije početka i nakon završetka radova. 
Nadzorni organ može po svom nahođenju kontrolirati iskop i u „međuprofilima“. Vertikalne 
tolerance kod masivnih podmorskih radova na horizontalnim slojevima prema Ciraia, str.503 
iznose: 

- Bageriranje od +0,00 do -0,5 m 
- Iskop miniranjem od + 0,0 m do -0,5 m 
- Ravnanje sajlašem + 0,2 m. 

 Detaljnije tolerance za bageriranje mogu se naći u njemačkim preporukama EAU. 
Slijedećoj fazi gradnje pristupa se tek kad Nadzorni inženjer prihvati obavljeni iskop temelja. 
 Iskope za temeljne nasipe zidova treba izvesti s naročitom pažnjom, a kvalificirani ronilac 
treba pregledati da li je iskopom dobivena podloga pogodna za daljnju gradnju (uklonjeni stišljivi 
slojevi materijala) ili ju drugim mjerama treba očistiti i dotjerati u prihvatljivo stanje za tip 
gradnje koji ide na razmatrani iskop. Tolerance su od +0,0 m do -0,3 m vertikalno i + 0,5 m 
horizontalno. 
 Sljedećoj fazi gradnje pristupa se tek kad Nadzorni inženjer prihvati obavljati iskop 
temelja. Nadomjestak prekopanog materijala nasipom, ili betonom, obavezan je na svoj teret 
obaviti Izvoditelj. 
 
2.3.4.2. Nasipi 
 
2.3.4.2.1. Općenito  
                Nasipni radovi kod izgradnje pomorsko – građevinskih objekata po ovom projektu 
obuhvaćaju: temeljni podmorski i nadmorski nasip ispod konstrukcija, podmorski i nadmorski 
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nasip iza obalnih zidova, podmorski i nadmorski kameni nasip i zaštitne obloge pokosa od 
prirodnih kamenih blokova (školjere). Nasipi moraju uključivati nadvišenje zbog slijegavanja. 
 
2.3.4.2.2. Materijal 
             Kameni materijal od kojeg se izvode podmorski i nadmorski nasipi u podmorskim 
gradnjama treba biti od zdravog i kompaktnog vapnenca ili eruptiva otpornog na djelovanje 
morske vode, smrzavanje, upijanje vode, habanje i drobljenje. Osim toga mora imati propisanu 
gustoću mase i pritisnu čvrstoću:  

1. postojanost u morskoj vodi: gubitak mase < 5% 
2. postojanost na smrzavanje: gubitak mase < 5% 
3. upijanje vode < 0,60 % mase 
4. habanje i drobljenje LA testom: gubitak mase <25 % 
5. odsutnost pukotina: vizualna kontrola 
6. prostorna masa ρkam>2.600(kg/m3) 
7. prisutna čvrstoća u suhom stanju σkam

tlak>80(Mpa) 
Gore dane granice za kontrolu kakvoće kamenog materijala moraju biti potvrđene 

prethodnim ispitivanjem u vidu isprave o sukladnosti koju daje isporučitelj kamena. 
 Kontrola ispitivanja moraju se obaviti u jednoj seriji na 10.000 t isporučenog kamena 
prema slijedećim normama: 

- ad 1 i 2 - ispitivanje opće postojanosti pomoću zaštićene otopine Na2SO4 HRN B.B8.002, 
na uzorku 5 kocki 5x5x5 cm 

- ad 3 - ispitivanje upijanja vode, HRN B.B8.010, na uzorku 5 kocki 5x5x5 cm 
- ad 4 - ispitivanje habanja i drobljenja LA testom HRN B.B8.045, za krupne frakcije kakve 

se koriste u pomorskim gradnjama nema standarda. Ovdje se određuje ispitivanje 
kamene gradacije R (5 kg promjera zrna 50-63 mm + 5 kg promjera zrna 31-50 mm) 
dobivene od kamenih blokova koji se ugrađuju u nasipne pomorske konstrukcije, 

- ad 6 - ispitivanje prostorne mase, ispitivanje HRN B.B8.032, na uzorku 5 kocki 5x5x5 cm 
- ad 7 – ispitivanje pritisne čvrstoće, RN B.B8.012, na uzorku 5 kocki 5x5x5 cm 

 
 Kameni materijal predviđen za nasipe mora imati isprave o sukladnosti prema hrvatskim 
propisima i normama. Isprave o sukladnosti pribavlja Izvođač. Sve isporuke kamenog materijala 
za nasipanje moraju biti, u najmanju ruku jednake onima u ispravi o sukladnosti. Ako Nadzorni 
inženjer to zatraži Izvoditelj je dužan staviti na raspolaganje uzorke materijala za nasipe i to 
dovoljno unaprijed da se mogu izvršiti potrebna ispitivanja prije planiranog početka rada. 
 Za materijale podmorskih radova velikog volumena koji sadrže krupnu granulaciju treba 
provesti vizualnu kontrolu granulometrije materijala prema donjim kriterijima za svaku pojedinu 
kategoriju kamenog nasipa. Ako se nasip radi od kamenog materijala dobivenog miniranjem, 
potrebna kontrola granulometrijskog sastava u laboratoriju obavlja se na materijalu od najvećeg 
zrna od 10 cm, a udio pojedinih frakcija iznad 10 cm određuje se vizualnom kontrolom i 
procjenom. 
Tekuća kontrola ugradnje (geometrija, tolerance, slog, čistoća iskopa) vrši se na kontrolnim 
profilima svakih 15 metara. 
 
2.3.4.2.3. Neodgovarajući materijal za temeljenje 
             Neodgovarajućim materijalom smatrat će se površinski materijal ili materijal na 
projektiranoj dubini kojeg Nadzorni inženjer ocijeni neadekvatnim za temeljenje objekta koji se 
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na njemu nadograđuje. Takav se materijal treba ukloniti uz poštivanje stabiliteta iskopa, 
zamijeniti odgovarajućim, ako je nad morem, zabit ga do odgovarajuće zbijenosti, i na traženu 
kotu sve u skladu sa uputama Nadzornog inženjera. 
 
2.3.4.2.4. Nadvišenja 
                Uslijed slijeganja kamenog nasipa treba računati s 3 %-tnim nadvišenjem nasipa u fazi 
gradnje. 
 
2.3.4.2.5. Kamena rasteretna prizma iza obalnih zidova  
               Izvodi se od kamenog nasipa (s granulacijom 50 - 150 kg). Ovi se radovi obavljaju iza 
nadmorskog zida nasipavanjem mehanizacijom u slojevima i na projektiranu visinu. Izvođač 
mora postići što kompaktnije tijelo kamenog nasipa iza obalnog zida u cilju smanjenja slijeganja 
zaobalnih površina pod uporabnim opterećenjima, te kod njegove ugradbe paziti da se što više 
smanje praznine, što će se postići širokom granulacijom u granicama navedene mase kamenog 
zrna. 
Odstupanje od projektiranih profila ne smije biti veće od + 5 cm, a postiže s grubim planiranjem 
s mehanizacijom za ugradnju. 
 
Kriterij za kamenu rasteretnu prizmu 
 Karakteristike kamenog materijala: čisti kameni materijal vapnenačkog porijekla, zrna 
manjih od > 0,074 mm ne smije biti više od 5%. Granulacija materijala treba biti takva da je 
koeficijent nejednolikosti U = d60/d10 veći od 4. 
 Tekuće ispitivanje granulometrije kamenog materijala vrši Izvoditelj dok kontrolno 
ispitivanje vrši Investitor. Način uzimanja uzoraka kamenog materijala, te opseg i način 
prvođenja ispitivanja obavlja se prema normama : HRN U.B1.010, HRN U.B1.012,         HRN 
U.B1.014, HRN U.B1.016, HRN U.B1.018, HRN U.B1.020, HRN U.B1.024, HRN U.B1.038, HRN 
U.B1.046, HRN U.E1.010. 
Nastavku radova nad rasteretnom prizmom može se prići tek kad NI pregleda i odobri kakvoću i 
geometriju njegove izvedbe. 
 
2.3.4.2.6. Tamponski sloj   
                Za izradu tamponskog sloja koristi se tucanik promjera 0-31,5 mm koji se postavlja na 
grubo planiranu podlogu, u slojevima debljine 10 cm.  
 
Kriterij za tamponski sloj 
Karakteristike kamenog materijala: Čisti kameni materijal vapnenačkog porijekla, tucanik 
granulacije 0-31,5 mm. Granulacija materijala treba biti takva da je koeficijent nejednolikosti U 
= d60/d10 mora biti veći od 9; čestica manjih od 0,1 mm manje od 5%. 
Nastavku radova može se prići tek kad Nadzorni inženjer pregleda i odobri kakvoću izvedbe 
tamponskog sloja. 
 
2.3.4.2.7. Primarna kamena obloga pokosa nasipa (školjera) 
               Školjera se gradi u vidu kamenometa koji predstavlja pojedinačno mehaničko 
postavljanje kamenih blokova na vanjskoj strani pokosa zaštite zida i regulirane obale. Gradi se 
pretežno s plovila odozdo prema gore. Prilikom ugradnje u moru ne smiju biti ronioci. Blokovi se 
ugrađuju odvojeno po težinskim grupama prema projektu. Za primarnu zaštitnu kamenu oblogu 
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pokosa nasipa (s morske strane) upotrebljavaju se kameni blokovi granulacije 500 
kg/kom.Minimalni nagib školjere s morske strane je 1:1,5. Na krajevima mora se voditi računa 
da kameni blokovi budu dobro uglavljeni budući da je to najizloženiji dio konstrukcije. Debljina 
primarnog zaštitnog sloja treba iznositi 2 promjera bloka školjere. Tolerance geometrije su dane 
u tablici 1. Kontrolira se geometrija školjere pomoću snimljenih profila i vizualne kontrole 
ronioca nakon ugradnje. 
 

Tablica 1.: Tolerance za ugradnju kamenometa na oblogama pokosa, prema CIRIA str 506 

Dubina postavljanja 
kamena 

Kamenomet mase veće od 300 kg 

Pojedinačno 
mjerenje 

Odstupanje izgrađenog 
profila prema 
projektiranom 

Iznad vode + 0,350% + 0,350% i – 025D50% 

+ 0 do  - 5 m + 0,550% + 0,6D50% i – 0,4D50% 

 
Gornja tablica 1. za kamenomete vrijedi ako tolerance na dva susjedna izgrađena profila pokosa 
nisu negativne. Usprkos akumulaciji pozitivnih toleranci podslojeva, debljina pokrovnih slojeva 
ne smije biti manje od 80 % projektirane debljine sloja.  
 Za školjeru se može upotrijebiti samo čisti kameni materijal projektirane mase. Školjere 
su u principu uske (uniformne) granulometrijske s odstupanjem + 25% od prosječnog bloka. 
Prema pravilu struke ugrađena školjera mora biti usko graduirana: pgš<1,35. Pritom je 
parametar granulometrijske širine : pgš= D85% / D15% , CERC7-205. 
 Raspon mase ugrađenih kamenih blokova školjere daje se u odnosu na proračunatu 
veličinu W50%, Wmin = 0,75 W50% i Wmax = 1,25 W50%. No u manjem postotku dopuštena su 
odstupanja i od min i max veličine (vidi tablicu 2) CERC7-205, CIRIA97,98 . Temeljem ove tablice 
daju se nacrti granične granulometrijske krivulje između kojih se moraju naći granulometrijske 
krivulje ugrađene školjere. 
 

Tablica 2.: Granulometrijski raspon mase školjere, CERC7-205, CIRIA97,98 

Lokacija blokova školjere Wmin
dop Wmin W50% Wmax Wmax

dop 

glava 
donja granica W    2% 10%  100%  

gornja granica W    0%    70%   97% 

trup 
donja granica W    2% 10%  100%     0% 

gornja granica W    0%    70%   97% 

 
Prosječan porozitet školjere traba biti 38 %, a prosječna zapreminska masa školjere, prema 
pravilu struke CIRIA 154, treba biti γzapr

kam = 1,60 [t/m3] + 0,10 [t/m3]. 
 
Tablica 3.: Raspon poroziteta p [%]  i zapreminske gustoće mase γzapr

kam [t/m3] školjere CERC7-
234&237, CIRIA 105, 154 &540 

Profil 
                Propisi 

      p [%] γzapr
kam[t/m3] 

Glava i trup pod i nad 
morem 

       35-42    1,5 – 1,7  
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 Kontrolom ovlaštenog ronioca i proračunom poroziteta ustanoviti ukliještenost i gustoću 
blokova obloge te geodetski dokazati nagib njegovog pokosa. Ovo svakodnevno unositi u 
građevinski dnevnik. Dionica školjere se smatra završenom tek kad Nadzorni inženjer pregleda i 
odobri kakvoću izvedbe, te ju preuzme. To se konstatira u građevinskom dnevniku. 
 
2.3.5. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 
 
2.3.5.1. Sastojci za izradu betona 
 
2.3.5.1.1. Cement 
 
Portland  cement prema HRN EN 197-1:2005 vrsta CEM II/A-S  42,5 R 
 
Izvoditelju se dozvoljava upotreba samo jedne vrste cementa pod a) za cijelo vrijeme izvođenja 
radova za odgovarajući dio konstrukcije. 
Cement  se  mora  isporučivati  i  skladištiti  u  prikladnim  skladištima  u  skladu  sa  odredbama 
priloga C TPBK. 
Uz svaku isporuku cementa proizvođač ili isporučitelj je dužan dostaviti certifikat koji pokriva 
period u kojem je isporučena količina cementa proizvedena. 
Sav  se  cement  mora  upotrijebiti  u  roku  od  tri  mjeseca  od  dana  proizvodnje. 
Niti jedna  pošiljka  cementa  ne  smije  se  uporabiti  u  radovima  dok  NI  ne  ustanovi  da  je  
njegova  kvaliteta  zadovoljavajuća. 
Sav  cement  nezadovoljavajuće  kvalitete  treba  hitno  ukloniti  s  gradilišta  o  trošku  
Izvoditelja. 
 Ukoliko Izvoditelj dobavlja beton od trećeg lica, mora se pobrinuti da proizvođač betona, 
osim svih važećih propisa poštuje i gore navedene uvjete. 
 
2.3.5.1.2. Kameni agregat 
               Agregat  treba  zadovoljavati  HRN EN 12620:2003 i odredbe priloga D TPBK, te mora 
biti certificiran prema naredbi o obaveznom certificiranju. Izvor iz kojeg će se dobavljati kameni 
agregat mora odobriti NI. 
Agregat  moraju  biti  bez  organskih  nečistoća  drugih  tvari  koje  bi  mogle  izazvati  koroziju  
čelika ili  na  drugi  način ugroziti  čvrstoću  i  trajnost  betona. Kameni agregat ili pijesak koji je 
dobiven vađenjem iz mora se nikako ne smije koristiti. 
Sadržaj  klorida  u kamenom agregatu će  se  ispitati  prema  HRN EN 1744 - 1. U svrhu  
proračuna  sadržaj  klor-iona  može  se  uzeti  kao  ekvivalentan  sadržaju  natrij  klorida  
podijeljenog  sa  1,6. 
Mješavina  agregata  mora  biti  odgovarajućeg  granulometrijskog  sastava  od  najvećeg  do  
najmanjeg  zrna.  Granulometrijski  sastav  treba  biti  u  skladu sa  zahtjevima  HRN EN 933-1. 
Izvoditelj će najkasnije 30 dana prije planiranog početka bilo kakvih radova na betoniranju 
dostaviti NI-u na odobrenje specifikaciju, certifikate i izvještaje o mjesečnim i tromjesečnim 
ispitivanjima kamenog agregata kojeg namjerava koristiti za pripremu betona. NI može prije 
odobrenja zatražiti dodatna ispitivanja kamenog agregata. 
Ukoliko Izvoditelj dobavlja beton od trećeg lica, mora se pobrinuti da proizvođač betona, osim 
svih važećih propisa poštuje i gore navedene uvjete. 
 



GRAĐEVINSKI PROJEKT d.o.o. 
Šibenik 

Investitor: GRAD ŠIBENIK, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik 
T.D.  38/22 

Građevina: SANIRANJE POMORSKOG DOBRA U ZABLAĆU - ŠIBENIK 

 

 
Šibenik, veljača 2022. 

 

43 

2.3.5.1.3. Voda 
                Voda za miješanje betona mora biti svježa, bez štetnih sastojaka i bez neuobičajeno 
visokog sadržaja otopljenih soli, sve prema HRN EN 1008:2002 i odredbama priloga F TPBK. 
Pouzdano pitka voda može se upotrebljavati bez ispitivanja. 
Za sve klase i vrste betona se propisuje najveći dozvoljeni vodocementni faktor od 0,40. 
Kod primjene kloriranih pitkih voda treba imati na umu da je količina ukupnih (kiselinom 
topivih) klor-iona u armiranom betonu ograničena na 0,1 % mase cementa, pa ako postoji 
realna opasnost da se propisana količina prekorači, treba kontrolirati količinu klorida i u pitkim 
vodama. 
 
2.3.5.1.4. Dodaci betonu  
                Dodaci betonu moraju zadovoljavati HRN EN 934 i odredbe priloga E TPBK, te moraju 
biti certificirani prema naredbi o obaveznom certificiranju. 
Prije upotrebe Nadzorni inženjer mora odobriti dodatke za beton koje Izvoditelj (ili proizvođač 
betona) namjerava koristiti. Svoje pismeno odobrenje će NI temeljiti na specifikacijama, 
certifikatima i pratećim izvještajima o ispitivanju koje mu je Izvoditelj dužan dostaviti. Navedena 
dokumentacija treba sadržavati tehničke značajke svake vrste aditiva koja se kani uporabiti, 
sastav, rok trajanja kod skladištenja, doziranje, popratne efekte te ostale podatke koje daje 
proizvođač dodatka. 
Ukoliko Izvoditelj dobavlja beton od trećeg lica, mora se pobrinuti da proizvođač betona, osim 
svih važećih propisa poštuje i gore navedene uvjete. 
 
2.3.5.2. Proizvodnja betona 
 
2.3.5.2.1. Općenito  
                Beton će se proizvoditi prema odredbama HRN EN 206-1:2006 hr TPBK prilog A u  
postrojenju  na kojem se redovito provodi stalna kontrola proizvodnje betona.  
Za sve klase i vrste betona je potrebno prethodnim ispitivanjima potvrditi da će pojedine 
recepture betona zadovoljiti projektirane uvjete kvalitete za konstrukcijske elemente za koje će 
se koristiti. 
Projektirane klase betona osim tlačne čvrstoće moraju zadovoljiti i posebna svojstva koja su 
ovim projektom određena zbog povećanja trajnosti konstrukcije. 
Prema vrsti konstrukcijskih elemenata projektirane klase betona moraju imati slijedeća svojstva: 
 
 KLASA      RAZRED      MAX. KOEFICIJENT   
 BETONA  ČVRSTOĆE          DIFUZIJE       Primjena 
                                     KLORIDA * 
 
     A        35/45                   -                      nearmirani beton   
 
      B              35/45            < 9 x 10-12      m2/s       armirano betonski serklaž  
 
* NAPOMENA: 
- Dozvoljava se max. 5% rezultata ispitivanja većih od propisanih vrijednosti  
  koeficijenta difuzije klorida.  
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Minimalna količina cementa za sve klase i vrste betona je 350 kg po metru kubnom svježeg 
betona. Za sve klase i vrste betona koje će se koristiti, ograničena je količina ukupnih klor-iona 
(topivih u kiselini) koji se unose u postupku miješanja betona na maksimalno 0,1 % od mase 
cementa u skladu sa HRN 206 - 1.  
Vodocementni faktor svih klasa i vrsta betona mora biti manji ili jednak 0,40. 
 Pritisna čvrstoća uzoraka očvrslog betona će se ispitivati prema HRN EN 12390-3, a 
ocjena postignute marke betona u okviru kontrole proizvodnje će se davati prema  
HRN 206 – 1. Koeficijent difuzije klorida će se ispitivati prema metodi NT BUILD 492, odobreno 
1999-11 (Izdano od NORDTEST, UCD 691.32/691.53/691.54).  
Recepture treba prilagoditi uvjetu koji je teže zadovoljiti. 
 
2.3.5.2.2. Doziranje 
                Cement i agregat se moraju dozirati težinski gdje se agregat može vagati kumulativno - 
dok se voda može mjeriti težinski ili zapreminski. Dodaci se moraju dozirati pomoću 
odgovarajućeg mjerila protoka. Ukoliko se u jednu recepturu unosi više dodataka, tada je 
potrebno da svaki dodatak ima svoj neovisni dozator (mjerač protoka). 
Izvoditelj će mjeriti sadržinu vlage u pijesku onoliko često koliko bude potrebno, ali najmanje 
jedanput dnevno za vrijeme proizvodnje betona (u agregatu u slučaju kiše) te će, ukoliko to 
bude potrebno, prilagoditi količinu vode u mješavini rezultatima tih ispitivanja. Prilikom svake 
promjene količine vode u mješavini je potrebno provjeriti konzistenciju betona slijeganjem. 
U slučaju da se za ispitivanje koriste metoda posude sa sifonom ili metoda uzgona, točnost tih 
metoda treba provjeravati metodom sušenja u pećnici prema HRN B.B8.035 barem jednom 
mjesečno. Praćenje vlažnosti agregata mora biti dovoljno učestalo i točno da omogući da se 
količina vode u dozi zadrži u okviru propisanih vrijednosti. 
Isporuka materijala iz dozatorske opreme mora biti u okviru sljedećih tolerancija: 
             Cement  .......  prema HRN EN 206 -1:2006 hr  
 Voda i agregati .......  prema HRN EN 206 -1:2006 hr 
             Dodaci              .......  prema HRN EN 206 -1:2006 hr 
Izvoditelj će svakodnevno provjeravati granulometriju agregata koje bude upotrebljavao u 
mješavini. 
 Jednom tjedno provjerit će sadržaj organskih nečistoća, sadržaj gline, mulja i prašine 
prema HRN 933. 
 
2.3.5.2.3. Miješanje 
                Beton će se miješati u miješalici dok se sastojci betona jednoliko ne rasporede u 
mješavini. 
Miješalica će se potpuno isprazniti prije nego li se ponovno napuni. 
Osim ako NI drugačije ne odredi, vrijeme miješanja će biti od 1.5 do 2 minute nakon što se svi 
sastojci ubace u miješalicu i pod uvjetom da se sva potrebna količina vode za miješanje doda u 
prvih  pola minute miješanja. Nešto vode će se dodati prije nego li se dodaju čvrsti dijelovi. 
 
2.3.5.2.4. Evidencija 
 
                Izvoditelj će evidentirati sve operacije vezane za tvornicu betona te sva ispitivanja koje 
bude vršio. Naročito će se pratiti količina dnevne proizvodnje, vrste betona koje se proizvedu, 
veličina mješavine i težine sastojaka, sadržaj vlage agregata, temperatura betona , izvori 



GRAĐEVINSKI PROJEKT d.o.o. 
Šibenik 

Investitor: GRAD ŠIBENIK, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, 22000 Šibenik 
T.D.  38/22 

Građevina: SANIRANJE POMORSKOG DOBRA U ZABLAĆU - ŠIBENIK 

 

 
Šibenik, veljača 2022. 

 

45 

materijala sa naznakom primijenjenih pokusa na cementu i agregatima kao i mjesto ugradnje 
betona. Evidentirat će se općenite informacije o vremenu, dinamici ugradnje, te svi zastoji koji 
se dogode tijekom rada, bilo zbog kvara opreme ili drugih razloga. Izvoditelj će NI-u predati 
kopiju naprijed navedene evidencije u roku od najviše tri dana. 
 
2.3.5.2.5. Kontrola proizvodnje betona 
 
               Beton će se proizvoditi u postrojenjima koja zadovoljavaju zahtjeve HRN EN    206 – 
1:2006 hr (točka 9) i odredbe priloga A TPBK. Kontrola proizvodnje i broj uzoraka za ispitivanje 
prema odredbama priloga TPBK.  
Uzorci se izrađuju od svježeg betona na mjestu proizvodnje. 
Svaka tri mjeseca, ili kad god to NI zatraži Izvoditelj će biti dužan: 

a) provjeriti i baždariti sve vage kao i ostale mjerne instrumente od nule do maksimalne 
nosivosti,  

b) provjeriti učinak miješalice pregledom svježeg betona. 
Izvoditelj treba obavijestiti NI-a najmanje 2 dana unaprijed o svojoj namjeri da izvrši provjere. 
Izvoditelj će svakodnevno provjeravati točnost svake vage na poziciji nula i na barem još jednoj 
prikladnoj poziciji. 
Površine uređaja za mjerenje, miješanje i transport betona koje dolaze u dodir s betonom 
trebaju prije početka miješanja biti čiste. 
Pripremu betona kao i pripremu kontrolnih uzoraka treba vršiti pod nadzorom kvalificiranog 
poslovođe kojemu će to biti prioritetan posao. 
Ručno miješanje betona nije dozvoljeno.  
 
2.3.5.3. Postupci pri izvođenju betonskih radova 
 
2.3.5.3.1. Transport i ugradnja 
                Transport i ugradnja betona će se vršiti prema odgovarajućem prilogu TPBK prilog J. 
Beton će se prevoziti iz miješalice do oplate te ugrađivati na način kako je propisano u važećim 
propisima uz slijedeća ograničenja: 

- Beton koji se ugrađuje ručno, tokom oblaganja kamenom, deponirati što je moguće bliže 
oplati na način da se izbjegne segregacija zbog rukovanja ili razlijevanja. Za beton koji se 
ugrađuje direktno iz miješalice visina pada ne smije biti veća od 1,5 m, osim ukoliko se 
ne osigura odgovarajuća oprema koja će spriječiti segregaciju ili se veća visina izričito 
dozvoli. 

- Beton se mora ugrađivati takvim tempom koji će omogućiti odgovarajuće zbijanje. 
- Ne dozvoljava se ugradnja betona nakon početka vezanja, ili nakon što je bio onečišćen 

ili pak prije nego li je oplata potpuno dovršena i ukrućena. 
- Beton svake sekcije između odobrenih prekida betoniranja mora se ugraditi u jednoj 

kontinuiranoj operaciji, tako da se novi beton naslanja na plastični prethodni beton da bi 
zajedno formirali monolitnu masu. Lice spojnice se mora obraditi prema propisu. 

- Tamo gdje se očekuje gubitak morta iz betona pri početku betoniranja ili gdje je 
armatura pregusta, ugradit će se sloj morta koji sadržava iste odnose cementa i pijeska 
kao i beton ali bez krupnih frakcija te koji ima sličnu konzistenciju kao mješavina 
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- Položit će se u sloju debljine od 3 cm neposredno prije nego se počne ugrađivati 
mješavina, a beton koji nastane miješanjem sloja morta i betona zbijat će se koliko je 
potrebno da se dobije monolitna masa.  

- Mora se osigurati odgovarajuća zaštita svježeg betona od iznenadnih padavina. 
- Ako se očekuju jaki vjetrovi, moraju se osigurati dodatne mjere predostrožnosti radi 

sprječavanja nanošenja kiše i prašine, te erozija svježeg betona. 
- Beton ispod površine mora može se ugrađivati samo uz pomoć lijevka za ugradnju 

betona pod vodom (“kontraktor”). Nije dopušteno ugrađivati beton pod morem 
dovođenjem kraja cijevi pumpe za transport  betona na mjesto ugradnje ili neposredna 
ugradnja pomoću posuda za prijenos betona. 

- Kraj cijevi za ugradnju betona u svakom trenutku mora biti uronjen u masu prethodno 
ugrađenog svježeg betona. 

- Na početku betoniranja dno lijevka (početak  cijevi) mora biti zatvorenkuglom od stišljive 
gume, koja mora biti promjera jednakog unutarnjem promjeru cijevi. Ovakav postupak 
mora se ponoviti poslije svakog  prekida betoniranja iz bilo kojeg razloga. 

- Betoniranje pod morem dozvoljeno je samo uz stalnu kontrolu stručnog ronioca. 
- Po završetku  betoniranja sa gornje slobodne površine mora se ukloniti sloj ispranog 

nekvalitetnog betona. 
- Nastavci betoniranja pod morem nisu dozvoljeni, te se cijela visina zida mora završiti u 

jednom betoniranju . 
- NI može uskratiti dozvolu za početak betoniranja dok se ne uvjeri da su poduzete sve 

potrebne mjere za pravilnu ugradnju betona.   
 
 
2.3.5.3.2. Zbijanje 
          Zbijanje betona vršiti prema odgovarajućem prilogu TPBK. Sav beton osim podvodnog 
treba tijekom ugradnje temeljito zbijati uronjavajućim vibratorima te pažljivo ugrađivati oko 
armature i ugrađenih dijelova te u uglove oplate. Nije dozvoljena uporaba oplatnih vibratora, od 
ove odredbe izuzimaju se armiranobetonski montažni elementi. Broj vibratora treba da bude 3 
komada za količinu do maksimalno 50 m3 betona. Na raspolaganju uvijek trebaju biti najmanje 
2 rezervna vibratora. 
Promjeri vibratora moraju biti: 
Za debljinu zida , ploče ili predgotovljenih                  promjer vibratora 
elemenata 
     Cm                      mm 
 20 – 50          50 
 50 – 150            75 

> 150                                                                          100 
 
Ako Nadzorni inženjer ne odredi drukčije u ovisnosti od  brzine ugrađivanja, te dimenzija 
betonskih elemenata i armature. 
Vibriranje se mora vršiti sve dok se zračni mjehuri ne prestanu pojavljivati na površini, a prestati 
odmah nakon pojave curenja te se nikako ne smije vršiti do stupnja da u betonu prouzrokuje 
segregaciju. 
Pervibratori se samo vertikalno smiju uranjati u beton i vaditi. Neće se dozvoliti guranje betona 
vibratorima. 
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2.3.5.3.3. Inspekcije i odobrenja 
                Izvoditelj mora na vrijeme izvijestiti Nadzornog inženjera o svojoj namjeri da počne 
betoniranje. Prije svakog betoniranja Izvoditelj mora pribaviti odobrenje od Nadzornog 
inženjera u pogledu spremnosti oplate i armature za betoniranje. 
 
2.3.5.4. Njegovanje betona 
             Njega betona prema odgovarajućem prilogu TPBK. 
 
2.3.5.4.1. Temperatura  
                Razlika u temperaturi između središnjih dijelova nosača / ploča i površine ne smije 
prelaziti 20°C. Temperatura betona će se na mjestima i učestalošću koje odredi Nadzorni 
inženjer, mjeriti tijekom cijelog trajanja radova. 
 
 
2.3.5.4.2. Njegovanje 
                Njegovanje betona počinje nakon početka vezanja i traje minimalno 7 dana. 
Njegovanjem se beton mora zaštititi od štetnog utjecaja sunčevog zračenja, vjetra, hladnoće, 
kiše ili tekuće vode. Zaštita se mora početi provoditi čim to postane moguće nakon završetka 
ugradnje betona. 
Tijekom perioda njegovanja, beton treba zaštititi od štetnih mehaničkih utjecaja, kao što su 
opterećenja, jaki udari, ili pretjerane vibracije. Sve gotove betonske površine treba zaštititi od 
oštećenja građevinskom opremom, materijalima ili postupcima kao i od posljedica samog 
njegovanja te kiše i tekuće vode. Noseće konstrukcije ne smiju se opteretiti na način da 
prenapregnu beton. 
Ukoliko je vodocementni faktor v/c betona manji od 0,38 nije dovoljno spriječiti isušivanje 
betona, nego u procesu njegovanja treba beton dodatno konstantno vlažiti da bi se 
nadomjestila voda koja nedostaje za potpuno odvijanje hidratacije cementa. Najprikladniji su 
sustavi za polivanje s prilagođenim mlaznicama tako da mlaz vode raspršuju u vodenu 
"prašinu". 
 
2.3.5.4.3. Betoniranje kod vrućeg i hladnog vremena  
 

Betoniranje pri vrućem vremenu mora se odvijati uz slijedeća ograničenja:  
 
Trebaju se poduzeti mjere predostrožnosti za izbjegavanje preranog otvrdnjivanja svježe 
mješavine, te smanjiti gubitke vode uslijed apsorpcije i isparavanja. 
 
Ako je temperatura zraka prilikom betoniranja između 32˚ i 35˚C, ukoliko NI ne odredi drukčije, 
poduzet će se slijedeće mjere: 
oplata će se neprestano močiti hladnom vodom, a višak vode će se ukloniti neposredno prije 
ugradnje betona  
armatura i oplata , ukoliko je ova metalna, trebaju se zaštititi od direktnog zračenja sunca te 
toplog vjetra 
moraju se osigurati odgovarajući paravani da se svježe ugrađeni beton zaštiti od vjetra, dok se 
dovoljno ne stvrdne da bi se mogao zaštititi kako je opisano u točki (V) 
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                     prilikom ugradnje temperatura betona mora se održavati ispod 30˚C: 
 
                      -    uporabom hladne vode za miješanje, ili 
                      -    prskanjem krupnog agregata hladnom vodom (te s tim u vezi      
                           korigiranje dozirane vode u betonu), ili 
                      -    pokrivanjem posude kojom se beton prenosi do oplate, ili 
                      -    betoniranjem rano ujutro, ili 
                      -    kombinacijom  ovih metoda 
 
Beton će se miješati, prevesti i ugraditi što je prije moguće brže, a onda će se pokriti 
nepromočivom membranom najmanje 48 sati, poslije čega počinje njega vlaženjem. 
Kad se membrana ukloni, isušivanje betona će se spriječiti zaštitnim premazom ili drugim 
odgovarajućim postupkom za njegovanje po odobrenju NI-a. 
 
Betoniranje pri vanjskoj temperaturi većoj od 35˚C vršit će se isključivo uz dozvolu NI-a. Pri 
ugrađivanju betona pri hladnom vremenu, kad je temperatura zraka ispod 5˚C, beton se mora 
zaštititi s tim da se temperatura okolnog zraka održava višom od 5 ˚C kroz 72 sata nakon 
završetka betoniranja. 
 
2.3.5.4.4. Voda za njegovanje 
  

Za njegovanje betona može se upotrijebiti voda, koja zadovoljava uvjete točke 2.3.5.1.3.. 
 
2.3.5.5. Obrada površina 
   
             Obrada površina prema odgovarajućem prilogu TPBK. 
 
 
2.3.5.5.1. Općenito 
                    Oplata mora biti takva da osigurava zdravu i čvrstu površinu bez gnijezda, izbočina i 
oštećenja. 
Sve popravke površine izvršit će se na teret Izvoditelja, a nakon što postupak popravka odobri 
Nadzorni inženjer. 
 
2.3.5.5.2. Površine u oplati 
                Sve površine koje su bile u oplati moraju, nakon skidanja iste imati obradu u skladu sa 
propisanom kategorijom te biti jednolike i glatke. 
 
2.3.5.5.3. Površine bez oplate  
                Manje površine koje nisu bile oplaćene moraju se poravnati tako da im tekstura bude 
koliko je moguće više usklađena sa susjednim oplačenim površinama. Sve se ostale horizontalne 
gornje površine – vidljive i skrivene – trebaju poravnati da se dobiju točne visine ili padovi. Višak 
betona mora se odstraniti ravnjačom (stazom) odmah poslije konsolidacije. 
Ukoliko se drugačije ne odredi, gornje vidljive površine betona trebaju se obraditi drvenom 
ravnjačom do jednolike teksture i bez tragova strukture drveta. Ovaj se posao mora obaviti čim 
se površina malo stvrdne ("utegne"). 
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2.3.5.5.4. Izloženi rubovi 
                Vidljivi rubovi moraju se zarubiti 2,5 na 2,5 cm, osim ako u projektu nije naznačeno 
drugačije. 
 
2.3.5.5.5. Popravci betona 
                Bez odobrenja Nadzornog inženjera neće se dozvoliti krpljenje, zapunjavanje ili 
premazivanje cementom gnijezda ili površinskih pukotina. Ovo odobrenje neće biti potrebno za 
krpanje rupa koje su posljedica vađenja oplate, zatega ili rupa od uzrokovanja. 
Suha mješavina će se uporabiti za krpanje rupa kojima je barem jedna površinska dimenzija 
kraća od dubine. Težinski, mješavina se treba sastojati od 1 dijela cementa na 2,5 dijela pijeska 
koji prođe kroz sito 1 mm i koji će biti toliko suh da se iz njega neće iscijediti voda kad se stisne 
rukom. Površina koja se krpi mora se prije nanošenja suhe mješavine ovlažiti ili po potrebi 
namazati ljepljivom smolom, a onda ovu nakon nanošenja zbiti čeličnom šipkom i čekićem. 
Ostali površinski defekti mogu se popraviti isijecanjem defektnog betona do dubine koju odredi 
Nadzorni inženjer i zamjenom betonom istih osobina te zaglađivanjem istog. 
 
2.3.5.6. Oplata 
 
2.3.5.6.1. Projektiranje i izrada 
               Projektiranje i izrada oplate mora biti u skladu sa  odredbama TPBK. Svaka oplata bilo 
da je drvena, od šperploče ili čelična, a koja se upotrebljava višekratno, mora se obnoviti kada 
po mišljenju NI-a toliko propadne da štetno djeluje na kvaliteta površinske obrade ili kvaliteta 
betona ili oboje. 
Mogu se upotrijebiti sredstva za učvršćivanje i ukrućivanje oplate jedino od potvrđenih 
proizvođača kao i odgovarajuće zatezne šipke ( tiranti ) te distanceri. Zatezne šipke moraju 
završavati najmanje 5.5 cm ispod površine betona. Vezači na krajevima šipki moraju biti takvi da 
nakon njihovog uklanjanja ostanu rupe pravilnog oblika.  
Paneli moraju imati ravne rubove da omoguće točno poravnavanje i priljubljivanje uz susjedne 
panele i sa spojnicama prekida u betoniranju. Paneli se moraju pričvrstiti tako da im spojnice 
budu ili horizontalne ili vertikalne osim ako nije drukčije specificirano ili odobreno. 
Ako se stavljaju letve za zarubljivanje, iste moraju biti pravilne i točnih dimenzija da se osigura 
glatko i neprekinuto zarubljivanje. 
 
2.3.5.6.2. Tehnološki prekidi u betoniranju 
                Prekidi betoniranja moraju se vršiti u skladu sa  odredbama TPBK uz niže navedena 
ograničenja: 
 

- mjesta prekida betoniranja  moraju se odrediti i oblikovati onako kako je naznačeno u 
projektu ili kako je specificirano. Mjesta i način izvedbe dodatnih prekida betoniranja 
može odobriti NI na obrazloženi zahtjev Izvoditelja. 

- Prije nego li se svježi beton ugradi uz već očvrsnutu betonsku površinu na spojnici 
nastavka betoniranja, istu treba ohrapaviti i očistiti tako da se odstrani sav mekani ili 
labavi materijal, slobodna voda, prašina, strana tijela, cementna kora, te ovlaži već 
očvrsnuti beton. 
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- Elementi koji strše kroz oplatu spojnice kao što su armatura, ubetonirani elementi, 
waterstop trake, moždanici, umetci, čelični elementi, cijevi i sl. moraju biti učvršćeni i 
zabrtvljeni u oplati spojnice. 

- Bez dozvole Nadzornog inženjera neće se dopustiti izrada vodilica ( tzv. “koleta” ), a u 
svakom slučaju iste će se morati izraditi istodobno sa betonom ispod njih. 

- Oplata se mora usko priljubiti uz postojeći beton  da se spriječi stvaranje skokova (hrbata 
) te curenje morta na izloženoj površini. 

 
2.3.5.6.3. Čišćenje i obrada lica oplate 
                Prije nego li se pristupi betoniranju mora se ukloniti sva nečistoća iz unutrašnjosti 
oplate, te površine koje dolaze u kontakt s betonom moraju biti čiste i gdje je potrebno 
obrađene premazom za lakše odljepljivanje. Premaz oplate ne smije biti štetan na promjenu 
boje vidljivog betona i ne smije štetno djelovati na materijale koji se  naknadno nanose na 
beton. 
 
2.3.5.6.4. Tolerancija 
                Tolerancije za površine armiranog betona lijevanog u oplati na licu mjesta su kako 
slijedi: 

- dimenzije poprečnog presjeka nosača, ploča, zidova i ostalo : od 0 mm do +10 mm. 

- Uzdužne dimenzije za gore navedene elemente kraće od 30 m : 10mm.  

- Položaj i dimenzije prodora, udubina itd: 10 mm. 
- Položaj građevine u odnosu na ustanovljene referentne pravce, modulske pravce i visine: 

 10 mm. 
- Umetci, sidrene ploče, čelični elementi koji su u nacrtu prikazani u ravnini sa  betonskom 

površinom:  1 mm. 
- ili kako se drukčije odredi  

 
2.3.5.6.5. Pregledi i odobrenja 
                Nadzornom inženjeru se mora dati odgovarajući rok kojeg će on usuglasiti sa 
Izvoditeljem na početku radova za pregled nosača, ploča, zidova i ostalo, prije nego li armatura 
bude zaklonjena oplatom. 
Osim ako se ne odredi drugačije, Izvoditelj mora Nadzornom inženjeru predati skice oplate i 
podupiranja 2 tjedna prije nego li se ista planira upotrijebiti po prvi put. U tim skicama moraju 
biti navedeni broj kompleta i učestalost korištenja oplate u svakom pojedinom slučaju. NI-u 
mora biti omogućen pregled radi odobrenja izrađene oplate i načina njenog podupiranja. 
Odobrenje NI-a neće međutim osloboditi Izvoditelja odgovornosti za sigurnost oplate i 
podupiranja. 
 
2.3.5.6.6. Skidanje oplate 
                Skidanje oplate vršit će se u skladu sa odredbama TPBK ili kako odredi Nadzorni 
inženjer. Oplata se mora skidati bez oštećenja ili udaranja po betonu. 
 
2.3.5.6.7. Dilatacijske spojnice 
                Za tu svrhu upotrijebit će se ploče od stlačivog materijala koje će se postaviti u spojnicu 
na način da omoguće slobodno širenje susjednih betonskih ploča ili blokova.  
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U nekim slučajevima upotrijebit će se visoko stlačiva pjenasta guma ili drugi sličan odobreni 
materijal. Izloženi rubovi spojnica zapunit će se sintetskim kitom ili nekim drugim odobrenim 
brtvenim materijalom. 
Nikakav metalni predmet ne smije prolaziti kroz dilatacionu spojnicu. 
 
2.3.5.7. Uvjeti kakvoće betonskih radova 
 
2.3.5.7.1. Općenito 
                U okviru kontrole i osiguranja kakvoće betonskih radova potrebno je vršiti ispitivanja 
slijedećih svojstava : 
-  temperatura svježeg betona, 
-  konzistencija svježeg betona slijeganjem ili rasprostiranjem, 
-  sadržaja zraka u svježem betonu, 
-  pritisna čvrstoća betona, 
-  koeficijent difuzije klorida, 
-  zapreminska masa betona u suhom i zasićenom stanju, 
-  vodonepropusnosti betona, 
-  kakvoća čelične armature i  
-  debljina zaštitnog sloja betona. 
Svojstva betona i armature će se ispitivati i ocjenjivati prema važećim normama. 
 
2.3.5.7.2. Kontrola proizvodnje betona 
                Kontrola proizvodnje betona se vrši prema točki 3.1.5.2.5. ovog programa kontrole i 
osiguranja kvalitete. 
 
2.3.5.7.3. Prethodna ispitivanja 
                Prethodnim ispitivanjima se trebaju dokazati tražena svojstva za svaku klasu i vrstu, 
odnosno recepturu betona. Probne mješavine i ispitivanja se trebaju provjeriti ovlaštenom 
laboratoriju, a nakon toga treba izvršiti provjeru receptura na tvornici betona (gradilištu). 
 
 
 
2.3.5.7.4. Kontrola sukladnosti  
                Kontrolom sukladnosti se provjerava da li su svojstva betona, postignuta na mjestu 
ugradnje, u skladu s projektom propisanim uvjetima. Ispitivanja u okviru kontrole sukladnosti 
vrši odgovarajuća ovlaštena ustanova uz suglasnost NI-a, a na trošak Izvoditelja. 
Uzorci za kontrolu sukladnosti će se uzimati na mjestu ugradnje betona.  
Program kontrole sukladnosti ovisi o planiranoj dinamici izvođenja betonskih radova, odnosno o 
dnevnim i mjesečnim količinama betona koje Izvoditelj namjerava ugrađivati. Stoga, Izvoditelj u 
Projektu betona mora iskazati detaljni dinamički plan izvođenja betonskih radova. Ukoliko se 
beton proizvodi u pogonu smještenom na gradilištu i ukoliko se beton proizvodi isključivo za 
potrebe gradilišta, tada se za kontrolu sukladnosti pritisne čvrstoće betona mogu koristiti 
rezultati ispitivanja dobiveni pri kontroli proizvodnje betona. Kontrolu sukladnosti ostalih 
svojstava betona je, u svakom slučaju potrebno vršiti ispitivanjem uzoraka izrađenih na mjestu 
ugradnje betona (neposredno pokraj oplate). 
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2.3.5.7.5. Ispitivanja očvrslog betona 
                Čvrstoća na pritisak će se određivati na uzorcima očvrslog betona prema odredbama 
TPBK  s učestalošću uzorkovanja prema uvjetima HRN EN 206 -1  i odredbama TPBK prilog B ; 

- za svaku vrstu betona najmanje 1 uzorak za svaki dan betoniranja na građevini, odnosno 
1 uzorak na svakih 30 m3 ugrađenog betona 

- najmanje 3 uzorka za jednu partiju betona  
- 1 uzorak od svake isporučene količine betona za konstruktivne elemente koji su značajni 

za sigurnost konstrukcije i u koje se ugrađuju manje količine betona.  
Za konstrukcijske elemente za koje se zahtijeva vodonepropusnost, ispitivati će se dubina 
prodora vode pod pritiskom prema odredbama TPBK. 
Prilikom ispitivanja svakog uzorka očvrslog betona će se mjeriti njegova masa i zapreminska 
masa u zasićenom stanju. 
Ako Nadzorni inženjer to zatraži, uzimat će se i dodatni uzorci za ispitivanje nakon 7 dana, a na 
trošak Izvoditelja. 
 
2.3.5.7.6. Koeficijent difuzije klorida 
               Koeficijent difuzije klorida će se ispitivati prema metodi NT BUILD 492, odobreno 1999 
– 11 ( Izdano od NORDTEST , UCD 691.32/691.53/691.54 ). 
 
2.3.5.7.7. Ispitivanja svježeg betona 
                Na mjestu ugradnje će se na početku betoniranja svaki dan izmjeriti temperatura 
betona i konzistencija betona slijeganjem prema odredbama TPBK. Ovo vrijedi za svaku klasu ili 
vrstu betona kojom se vrši betoniranje toga dana. Ukoliko se vremenske prilike značajno 
promijene u toku dana, potrebno je češće kontrolirati temperaturu betona. 
Kada smatra da je potrebno, Nadzorni inženjer će zahtijevati da Izvoditelj radova izmjeri 
zapreminsku masu svježeg betona  i sadržaj pora u svježem betonu prema odredbama TPBK. 
 
2.3.5.7.8. Ispitivanje kakvoće čelične armature i debljine zaštitnog sloja betona 
                  Ispitivanje čelične armature će se provoditi za svojstva i s učestalošću koja je 
propisana odredbama TPBK prilog B i  HRN EN 10080. 
Prije betoniranja Nadzorni inženjer će obaviti pregled oplate i postavljene čelične armature u 
smislu poštivanja položaja šipki armature. Debljina zaštitnog sloja betona će se kontrolirati 
elektronskim kalibriranim uređajem nakon skidanja oplate. Ukoliko se pokaže da je zaštitni sloj 
nakon skidanja oplate manji od projektiranog Izvoditelj je dužan za daljnja betoniranja poduzeti 
dodatne mjere za preciznije i pouzdanije pozicioniranje čelične armature.  
 
2.3.5.7.9. Beton koji ne zadovolji 
              U slučaju kada rezultati ispitivanja čvrstoće ne budu zadovoljavali zahtjeve navedene u 
normi, odlučit će se o mjerama sanacije. Svaka sanacija, rušenje ili rekonstrukcija 
nezadovoljavajućeg betona izvršit će se na teret Izvoditelja. 
 
2.3.5.7.10. Dostava podataka i kontrola 
Nadzornom inženjeru će se dostavljati kopija izvještaja sa rezultatima ispitivanja u roku od 
najviše 2 radna dana nakon što su izvršena. Nadzorni inženjer će biti ovlašten provjeriti bilo 
kada tijekom radnog vremena svu opremu i evidenciju radi verifikacije ovih zahtjeva. 
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2.3.5.7.11. Kontrolna ispitivanja 
                U slučaju sumnje u kvalitetu izvedenih armiranobetonskih radova Nadzorni inženjer će 
zahtijevati dodatna ispitivanja o trošku investitora. Ukoliko rezultati ispitivanja opravdaju 
sumnje troškove ispitivanja i daljnjih potrebni radnji će snositi Izvoditelj. 
 
2.3.6. MONITORING KONSTRUKCIJE 
 
           U ovom projektu je posebna pažnja posvećena trajnosti konstrukcije odnosno vremenu 
potrebnom da korozija čelične armature dostigne kritični nivo kada se javljaju pukotine i druga 
oštećenja. U tako definiranim postavkama trajnosti su uvedene određene pretpostavke u 
pogledu vanjskih trajnosnih opterećenja, te kakvoće i otpornosti materijala. Stvarna trajnost 
konstrukcije će biti rezultat postignute kakvoće materijala i realnih utjecaja na konstrukciju koji 
će vladati u vrijeme eksploatacije građevine. 
Praćenje ponašanja konstrukcije u periodu eksploatacije ukazuje na određene promjene i prije 
nego što se mogu uočiti oštećenja. Raspolažući s takvim podacima Investitor (vlasnik građevine) 
može lakše i pravovremeno odlučiti o daljnjem upravljanju s konstrukcijom u smislu njenog 
održavanja i zaštite, te produženja vijeka trajanja. U svrhu monitoringa konstrukcije, za vrijeme 
izvođenja armirano betonskih radova će se za čeličnu armaturu pričvrstiti sonde za praćenje 
razine korozije. Sonde će imati izvode spojene na snimač podataka, te će se periodično (u okviru 
pregleda konstrukcije) moći očitavati prikupljeni podaci. Osim toga će se na konstrukciji vršiti 
periodični pregledi o kojima će se voditi odgovarajući zapisi. Raspored sondi na konstrukciji i 
učestalost periodičnih pregleda i očitavanja će biti detaljno određen programom monitoringa 
koji će biti sastavni dio Izvedbenog projekta i tender dokumentacije. 

 
Projektant: 
 

MARKO MAGLOV, dipl. ing. građ. 
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2.4. TROŠKOVNIK RADOVA 
 



TROŠKOVNIK RADOVA SANACIJE POMORSKOG DOBRA U ZABLAĆU - ŠIBENIK

OPĆE UVODNE ODREDBE

Ponuđene jedinične cijene radova opisanih u svim dijelovima ove dokumentacije moraju bezuvjetno i obavezno sadržavati 

sve elemente kalkulacije do potpune gotovosti i funkcionalnosti elemenata i radova koji su predmetom zahvata, a 

naročito:

- dobava svih osnovnih i pomoćnih materijala;

- prijevoz i prijenos do mjesta izrade i ugradnje;

- priprema materijala, izrada i ugradnja do poptune gotovosti i funkcionalnosti, sva potrebna zaštita tijekom radova i 

ugradnji sve do primopredaje;

- svi radovi;

- korištenje svih ručnih i mehaniziranih alata i strojeva prema potrebi, bilo to posebno propisano ili ne;

- postavljanje i korištenje pomoćnih sredstava kao ljestvi, pomoćnih podesta i skela do svih potrebnih visina bilo to 

posebno propisano svakom pojedinom stavkom ili ne;

- potpuno čišćenje mjesta svih radova tijekom radova i nakon dovršetka;

- odnošenje i odvoženje svog otpada i viška materijala na privremeno odlagalište, a po dovršetku na trajnu deponiju do 20 

km udaljenosti;

- sva propisana ispitivanja, atestiranja, dokazi o tijeku i kvaliteti građenja sukladno Zakonu o gradnji u Republici Hrvatskoj, 

kao i sva ostala potrebita dokumentacija neophodna za uspješan tehnički pregled i primopredaju objekta;

- svi radovi iz troškovnika izvoditi će se pod utjecajem mora.

Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta.

Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, 

odnosno iznijeti svoje primjedbe.

Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške 

u izvedbi.

Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito Zakona o građenju, Zakona o zaštiti na radu, 

odgovarajućih normi itd. Izvođač radova dužan je pridržavati se svih zahtjeva i uvjeta iz ovog troškovnika, kako u pogledu 

kvalitete materijala, tako i po načinu izvedbe pojedinih vrsta radova, te načinu obračuna. Ukoliko nije posebno naznačeno 

u pojedinoj stavci, izvedba se podrazumijeva s uobičajenom pozitivnom građevinskom praksom. Ukoliko se tijekom radova 

pojave bilo kakve promjene u izvedbi, njih obavezno mora odobriti nadzorni inženjer u suglasnosti s projektantom i 

naručiteljem.

Sav materijal koji će se upotrebljavati za izvedbu građevine mora biti kvalitetan i odgovarati postojećim tehničkim 

propisima i normama za pojedine vrste materijala i radova. Izvođač radova dužan je osigurati normalni neometani tok 

gradnje što se tiče materijala, radne snage, vertikalnog i horizontalnog transporta i osiguranja građevine.

Cijena pojedinih radova po ovom troškovniku mora sadržavati sve eventualne elemente koji određuju cijenu

gotovog proizvoda.
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1. PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE

REDNI 

BROJ
OPIS STAVKE

JEDINICA 

MJERE

KOLIČINA 

RADOVA

JEDINIČNA 

CIJENA (Kn)
UKUPNO (Kn)

1.1. Svi pripremni radovi kao i rasprema gradilišta. U cijenu 

uračunati: mobilizacija i demobilizacija ljudi, opreme i 

tehnike, prijava gradilišta lučkim vlastima i inspektoratu. 

Iskolčenje objekta. pauš. 1,00

1.2. Strojno razbijanje postojećih betonskih stepenica i odvoz 

građevinske šute na deponij koji osigurava izvođač.

Obračun po m3. m3 2,10

1.3. Demontaža postojećih ograda od inox-a i odvoz otpadnog 

materijala na deponij koji osigurava izvođač.

Obračun po komadu. kom 3,00

1. PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO:
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2. ISKOPI

REDNI 

BROJ
OPIS STAVKE

JEDINICA 

MJERE

KOLIČINA 

RADOVA

JEDINIČNA 

CIJENA (Kn)
UKUPNO (Kn)

2.1. Konstruktivni i lučki iskop vrši se u rahlom materijalu 

(nasipni materijal i muljeviti pijesak). Iskop, odnosno 

zasijecanje vrši se za temeljenje obalnog zida i stepenica, 

kao i za osiguranje potrebne dubine po trasi obale. Iskop i 

zasijecanje će se izvršiti strojno sa plovnog objekta ili na 

drugi način vodeći računa o mogućnosti izvedbe i sigurnosti 

postojećih objektata. Ponuđena cijena uključuje iskop, 

detaljno čišćenje temeljne plohe "mamutiranjem" odnosno 

refuliranjem prije betoniranja, te zbrinjavanje viška 

materijala na deponij.

Obračun po m3 iskopanog i deponiranog materijala. m3 9,20

2.2. Grubo planiranje temeljnog tla ispod temelja obalnog zida i 

stepenica.

Obračun po m2. m2 105,00

2. ISKOPI UKUPNO:
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3. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

REDNI 

BROJ
OPIS STAVKE

JEDINICA 

MJERE

KOLIČINA 

RADOVA

JEDINIČNA 

CIJENA (Kn)
UKUPNO (Kn)

3.1. Izvedba podmorskog dijela obalnog zida betonom tlačne 

čvrstoće C35/45 u sekcijama od max. 6,0 m. Ispuna 

betonom se vrši po sistemu kontraktor betonskom 

pumpom. Betonska smjesa se pravi iz agregata 

granulometrijskog sastava prema propisanim krivuljama, 

max. veličine zrna od 31,5 mm sa sulfatno otpornim 

cementom CEM II/A-S razreda tlačne čvrstoće 42,5 u 

minimalnoj količini 350 kg/m3 i vodocementnim omjerom 

v/c>0,45.   

Dopuštena je upotreba drugih vrsta cementa uz dodatak 

aditiva na način da se dobije ista kvaliteta betona u skladu s 

normom HRN EN 197-1. Betonska masa mora se osigurati u 

potrebnoj količini kalupa te osigurati također neprekinuti 

rad betonske pumpe. Skidanje oplate dozvoljava se po 

isteku dva dana. 

Ugradnja perfo sidra prema detalju iz projekta, 1 kom / 1m2 

čeone površine obalnog zida.

U cijenu je potrebno uvrstiti i sav materijal potreban za 

njegu betona, bolju ugradljivost, povećanje 

vodonepropusnosti i prirast čvrstoće betona i sl., bilo da je 

propisan specifikacijama ovog projekta ili ga sam izvoditelj 

odlučio upotrijebiti.

Jedinična cijena svih stavki uključuje beton, oplatu, 

odlaganje, transport kao i sav ostali rad i materijal potreban 

do potpunog dovršenja stavke. 

Obračun po m3. m3 40,60

3.2. Izvedba nadmorskog dijela obalnog zida betonom tlačne 

čvrstoće C35/45 u sekcijama od max. 6,0 m. Rub zida 

zakositi / izvesti s kutnom lajsnom širine/visine 5/5 cm 

nagiba 45°. Ispuna betonom se vrši po sistemu kontraktor 

betonskom pumpom. Betonska smjesa se pravi iz agregata 

granulometrijskog sastava prema propisanim krivuljama, 

max. veličine zrna od 31,5 mm sa sulfatno otpornim 

cementom CEM II/A-S razreda tlačne čvrstoće 42,5 u 

minimalnoj količini 350 kg/m3 i vodocementnim omjerom 

v/c>0,45.   

Dopuštena je upotreba drugih vrsta cementa uz dodatak 

aditiva na način da se dobije ista kvaliteta betona u skladu s 

normom HRN EN 197-1. Betonska masa mora se osigurati u 

potrebnoj količini kalupa te osigurati također neprekinuti 

rad betonske pumpe. Skidanje oplate dozvoljava se po 

isteku dva dana. 

Ugradnja perfo sidra prema detalju iz projekta, 1 kom / 1m2 

čeone površine obalnog zida.
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U cijenu je potrebno uvrstiti i sav materijal potreban za 

njegu betona, bolju ugradljivost, povećanje 

vodonepropusnosti i prirast čvrstoće betona i sl., bilo da je 

propisan specifikacijama ovog projekta ili ga sam izvoditelj 

odlučio upotrijebiti.

Jedinična cijena svih stavki uključuje beton, oplatu, 

odlaganje, transport kao i sav ostali rad i materijal potreban 

do potpunog dovršenja stavke. 

Obračun po m3. m3 45,30

3.3. Izvedba stepenica betonom tlačne čvrstoće C35/45, š/v = 

30/25 cm. Ispuna betonom se vrši po sistemu kontraktor 

betonskom pumpom. Betonska smjesa se pravi iz agregata 

granulometrijskog sastava prema propisanim krivuljama, 

max. veličine zrna od 31,5 mm sa sulfatno otpornim 

cementom CEM II/A-S razreda tlačne čvrstoće 42,5 u 

minimalnoj količini 350 kg/m3 i vodocementnim omjerom 

v/c>0,45.   
Dopuštena je upotreba drugih vrsta cementa uz dodatak 

aditiva na način da se dobije ista kvaliteta betona u skladu s 

normom HRN EN 197-1. Betonska masa mora se osigurati u 

potrebnoj količini kalupa te osigurati također neprekinuti 

rad betonske pumpe. Skidanje oplate dozvoljava se po 

isteku dva dana. U cijenu uključena oplata, nabava, 

transport i ugradnja betona.
U cijenu je potrebno uvrstiti i sav materijal potreban za 

njegu betona, bolju ugradljivost, povećanje 

vodonepropusnosti i prirast čvrstoće betona i sl., bilo da je 

propisan specifikacijama ovog projekta ili ga sam izvoditelj 

odlučio upotrijebiti.

Jedinična cijena svih stavki uključuje beton, oplatu, 

odlaganje, transport kao i sav ostali rad i materijal potreban 

do potpunog dovršenja stavke. 

Obračun po m3. m3 12,30

3.4. Ugradnja reparaturnog morta na obalnu površinu, u debljini  

min. 0,5 cm, površinski počešljan.  Jednokomponentni, 

tiksotropni cementni mort, ojačan vlaknima, kontroliranog 

skupljanja. Sukladno normi EN 1504-3 potrebno je da 

ispunjava zahtjeve klase R4.

Boja: siva

Granulacija: < 2 mm

Tlačna čvrstoća: ≥ 45 N/mm2

Prianjanje na podlogu: ≥ 2,0 N/mm2

Modul elastičnosti: ≥ 20 GPa

Potrošnja: cca. 19 kg/m2 za sloj debljine 1,0 cm. 

5



Podloga na koju se nanosi reperaturni mort treba biti čista, 

čvrsta i hrapava. Čišćenje betonske podloge se vrši vodom 

pod tlakom. Nakon čišćenja potrebno je otucati nestabilne 

slojeve betonske podloge. Neposredno prije nanošenja 

reparaturnog morta očišćenu podlogu namazati S/N vezom 

akrilatnog karaktera miješan s vodom u omjeru 1:3.

U cijenu uključene sve navedene radnje do potpunog 

dovršenja stavke.

Obračun po m2.
m2 933,00

3. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI UKUPNO:
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4. OPREMA

REDNI 

BROJ
OPIS STAVKE

JEDINICA 

MJERE

KOLIČINA 

RADOVA

JEDINIČNA 

CIJENA (Kn)
UKUPNO (Kn)

4.1. Dobava, doprema i ugradnja drvenih klupa / sjedišta na već 

izgrađene AB parapetne zidove.

Drvena sjedišta se izvode od fino obrađenih dasaka izrađen 

od punog drveta IROKO Klase I. Sjedište je sastavljeno 

sastavljene od cjelovitih elemenata debljine 50 mm, širine 

od 125 mm te dužine 500 mm. Međusobni razmak drvenih 

elemenata je 10 mm. Ukupna tlocrtna dimenzija klupe / 

sjedišta je 2000 x 500 mm. Sjedište izvučeno 5 cm u odnosu 

na AB parapetni zid.

Daske se ugrađuju poprečno na smjer postavljanja zida i 

fiksiraju se inox (A4) nehrđajućim nosačima sa kojima se 

povezuju inox vijcima. Inox nosači su kvadratni šuplji profili 

dimenzija 50x50 mm, duljine 2000 mm, debljina stijenke 2,6 

mm. Glava vijka je šesterokutna sa podložnom maticom 

(Ø24mm) i upuštena je u drvo. U stavku uračunati frezanje 

drva Ø30 mm te dubine 15 mm. Spoj podkonstrukcije i 

postojećeg AB parapeta izvesti s brzovezujućom masom za 

injektiranje. Sidrenje inox vijka u već pripremljene rupe u 

duljini min. 15 cm.
Daske se završno obrađuju zaštitnim premazom, lazurom za 

vanjsku upotrebu, tamne boje. Podloga mora biti čista i 

suha i moguća je daljnja obrada bez brušenja ili bajcanja.

Ponajprije izraditi probnu površinu, kako bi se ispitao efekt 

boje na predviđenoj podlozi drveta. Sredstvo za zaštitu 

drveta sigurno primjeniti. Prije upotrebe uvijek pročitati 

oznake i informacije o proizvodu.

Napomena: drvo mora biti tretirano zaštitnim sredstvima 

prihvatljivim prema ekološkim standardima.

Obračun po komadu kompletno izvedene drvene klupe / 

sjedišta.
kom 10,00

4.2. Izrada i postava rukohvata stepenica od inoxa A4 promjera 

4 cm, oblikovanog na način da se može obuhvatiti dlanom, 

postavljenog na visinu od 90 cm produžen u odnosu na rub 

obalnog zida za 15 cm te uvučen za 15 cm u odnosu na 

najdonju stepenicu, sa zaobljenim završetkom. Duljina 

vertikalne projekcije ograde je 95 cm (mjereno osno), sve 

prema Glavnom projektu.

Obračun po kom izvedene ograde.
kom 13,00
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4.3. Iscrtavanje / ličenje dječjih igara na zaobalnoj površini - mlin 

i školica.

Boja je bijela i otporna na habanje, vlagu i utjecaj mora. 

Debljina linije je 5 cm. Prije nanošenja boje na podlogu 

nanijeti impregnaciju prema uputi proizvođača. U cijenu 

uključiti sav materijal, potreban rad i sredstva za rad, sve do 

potpune gotovosti. Ličenje u dvije ruke.

Obračun po kom.
a) mlin kom 1,00

b) školica kom 1,00

4. OPREMA UKUPNO:
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REKAPITULACIJA RADOVA:

1. PRIPREMNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE

2. ISKOPI

3. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

4. OPREMA

UKUPNO:
PDV (25%):

SVEUKUPNO:
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2.5. PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
 
 
 
 
UKUPNO RADOVI        422.346,00 Kn 
PDV (25%)         105.586,50 Kn 
SVEUKUPNO RADOVI        527.932,50 Kn 
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BUŠOTINE  32 mm

POSTOJEĆI ZID NOVA OBLOGA

CEMENTNI MORT

PERFORIRANI LIM d=1,0 mm

ANKER RA 19mm, L=700mm

50.0

10.0 40.0 25.0

46 mm

15°0'15°0'

43 mm

32.0mm

19.0mm

3a

3b

- DUŽINA PERFO-SIDRA IZVAN POST. ZIDA MOŽE BITI I MANJA UKOLIKO JE

BETONSKA OBLOGA MANJE DEBLJINE OD 30 CM. U TOM SLUČAJU

OSTAVITI RAZMAK IZMEĐU POVRŠINE NOVOG BETONA I SIDRA 5,0 cm.

- 1 kom PERFO SIDRA NA 1m2 ČEONE POVRŠINE OBALNE PLOMBE / ZIDA

NAPOMENA:
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